



Smluvní strany

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupené Petrem Hájkem, starostou
(dále též jen „město“)

a

Pardubický kraj

IČ: 70892822

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
(dále též jen „kraj“)

uzavírají níže uvedeného data tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI PŘI STAVBĚ Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, areál Perla

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Pardubický kraj má zájem na realizaci stavby „Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, areál Perla“ (dále jen stavba). Stavba bude realizována dle projektové dokumentace navazující na dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení z června 2016 „Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí, areál Perla 01, na parcelách č. st. 52/1, st. 52/7 a 3170 v k.ú. Ústí nad Orlicí“ zpracované společností MS plan, s.r.o., IČ: 16190513, U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 3 v červnu 2016.
2. Společnost MS plan s.r.o. udělila Městu Ústí nad Orlicí souhlas s postoupením licence (oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez omezení) třetí osobě – Pardubickému kraji, a to za účelem realizace dalších stupňů projektové dokumentace a následného zhotovení díla.
3. Stavba je v souladu s územním plánem a s vydaným regulačním plánem „Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí“. Regulační plán byl vydán 18. 4. 2016 usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí číslo 240/11/ZM.

Čl. II. Spolupráce smluvních stran

Kraj a město se dohodly, že realizace stavby proběhne za následujících podmínek:

- Město zajistí potřebné demolice stávajících budov.
- Město zajistí vybudování veškerých potřebných inženýrských sítí na hranici stavby v rozsahu dle regulačního plánu včetně výstavby trafostanice, a to bez ohledu na realizaci ostatních plánovaných staveb v lokalitě Perla.
- Kraj jako součást stavby vybuduje chodník o šířce 2 m podél stavby.
- Kraj vybuduje pro potřeby stavby parkovací místa.
- Město pro potřeby stavby zajistí provizorní komunikaci jako přístup na staveniště. Do termínu kolaudace stavby (předpoklad 6/2020) město zajistí vybudování příjezdové místní komunikace, která bude zajišťovat dopravní napojení stavby. Součástí místní komunikace bude napojení až ke vstupu do stavby.

- Smluvní strany provedou majetkoprávní vypořádání všech pozemků dotčených stavbou (včetně parkovacích míst a chodníku podél stavby) po jejím dokončení na základě geodetického zaměření skutečného stavu.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
3. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
5. Smlouva byla projednána Radou města Ústí nad Orlicí dne 20.03.2017 a schválena usnesením číslo 1897/79/RM/2017.
6. Smlouva byla projednána Radou Pardubického kraje dne 29.5.2017 a schválena usnesením číslo R/404/17.

V Ústí nad Orlicí dne 11.04.2017

V Pardubicích dne

- 5 -06- 2017



Petr Hájek
starosta města



JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman kraje

