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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby Ústí nad Orlicí – Rekonstrukce ulice Husova, I. etapa 

Místo stavby 
ul. Husova, Ústí nad Orlicí 
dle Situace širších vztahů 

Pardubický kraj 

Příslušný stavební úřad města Ústí nad Orlicí 

Příslušný speciální stavební úřad města Ústí nad Orlicí 

Pozemky stavby dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3) 

Druh stavby Změna dokončené stavby – stavební úprava  

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR STAVBY) 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba 

Michal Nezdařil (odborný referent) 

Telefon: +420 777 736 551 

Email: nezdaril@muuo.cz 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 ISDS: bxcbwmg 

Bankovní spojení 19-420611/0100 (Komerční banka) 

2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DPS – Dokumentace pro provedení stavby 

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba 

Michal Nezdařil (odborný referent) 

Telefon: +420 777 736 551 

Email: nezdaril@muuo.cz 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 ISDS: bxcbwmg 

Bankovní spojení 19-420611/0100 (Komerční banka) 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT 

Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb 

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář 

Autorizace v oboru ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407 

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“ 

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126 

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu 

Sídlo firmy Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň  

Sídlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00  Praha 6 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs 

Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210 
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3 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

3.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Dotčené plochy jsou v současné době využívány jako plochy pro dopravu. Projekt řeší rekonstrukci a 
modernizaci stávajících zpevněných ploch.  

3.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Soulad s územně plánovací dokumentací bude ověřen v rámci inženýrské činnosti. 

3.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Stavba je technologicky jednoduchá a její zhotovení je možné provést bez nutnosti vypracování 
podrobných průzkumů. Skutečnosti důležité pro návrh konstrukce vozovky budou sledovány v průběhu 
stavby a může tak být na zjištěné stavy reagováno.  

3.4 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně-technický průzkum potvrzující po stavební stránce 
možnost provedení stavby.  

Situace stávajícího stavu byla získána z technické mapy města. 
Podrobné průzkumy daná stavba nevyžaduje. 

3.5 OCHRANA ÚZEMÍ 

Stavba se nenachází v území chráněném jinými právními předpisy (vizte dále kapitola 3.9). 

3.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

3.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby srážková voda nestékala na sousední pozemky nebo na jiné 
pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka.  

3.8 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba nebude vyžadovat kácení ani prořezání významných dřevin. 

3.9 POŽADAVKY NA ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

Stavba do pozemků s ochranou ZPF nezasahuje. 
Stavba do pozemků určených k plnění funkcí lesa nezasahuje. 

3.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Jedná se o rekonstrukci stávajících zpevněných ploch, veškeré územně technické podmínky budou 
zachovány stávající.  

3.11 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné jiné související a podmiňující investice.  
V rámci provádění stavby bude pravděpodobně provedena rekonstrukce veřejného osvětlení (zajišťuje 

správce sítě). 

3.12 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY 

k.ú. Ústí nad Orlicí [775274] 
2353/1, 2353/13, 2354/1, 2361/1, 2522/1 – Město Ústí nad Orlicí 
Pro podrobný výpis pozemků a jednotlivé zábory vizte přílohy C.2 Katastrální situace a E.3 Seznam dotčených 
pozemků. 

3.13 SEZNAM POZEMKŮ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Ochranná pásma jsou stávající beze změny. 
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3.14 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Stavba monitoring nevyžaduje. 

3.15 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Body napojení (křižovatky i připojení sousedních nemovitostí) budou zachovány stávající a budou 
odpovídajícím způsobem rekonstruovány.  

4 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

4.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

4.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Změna dokončené stavby 

4.1.2 Účel stavby 

Účel stavby je rekonstruovat stávající materiálové (nebo rekonstrukcí sítí dotčené) dožité zpevněné 
plochy v ulici Husova v úseku Malé Hamry – Zahradní. 

4.1.3 Trvala nebo dočasná stavby 

Jedná se o trvalou stavbu. 

4.1.4 Informace o vydaných výjimkách 

Ke stavbě nebyly vydány a nejsou nutné žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

4.1.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Komentář k zajištěním stanoviskám a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí vizte přílohu E.2 Zpráva 
s splnění podmínek. 

4.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby 

Koncepce řešení vychází ze stávajícího stavu a ze způsobu užívání předmětných zpevněných ploch.  
Budou zachovány oboustranné chodníkové plochy s chodníkovými přejezdy na sousední pozemky, 

parkování bude zachováno při západní straně uličního prostoru (podélné řazení vozidel) a zbylou část bude 
tvořit dvoupruhová obousměrná vozovka.  

4.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna. 

4.1.8 Základní bilance stavby – hospodaření s dešťovou vodou 

Stávající princip likvidace srážkových vod, jejich přímé odvedení do odvodňovacích prvků a dále do 
kanalizace, bude zachován.  

Vlivem provedení parkovacích stání z drenážní dlažby však dojde ke snížení množství odváděné vody do 
kanalizace.  

V současné době jsou veškeré pojížděné povrchy z asfaltového betonu (byť s lokálními poruchami), který 
téměř neumožňuje vsak vody v místě jejich spadu. 

Řešené parkovací plochy budou s povrchem z drenážní dlažby, tedy dlažby s širokými spárami, které 
umožní vsak téměř veškeré vody. Výškové řešení parkovacích stání bude vycházet ze stávajícího výškového 
řešení vozovky, což způsobí, že bude vozovka nejprve odvodněna do parkovacího pásu a teprve v případě 
nasycení zemin bude voda odvedena uličními vpustmi do kanalizace. 

Nově budou chodníkového plochy ze skladebné dlažby, která spárami mezi dlažbami umožňuje vsak části 
vody v místě spadu.  

4.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude vybudována v dílčích fázích dle harmonogramu stavby, který bude stanoven zhotovitelskou 
firmou, a který bude součástí smluvního vztahu zhotovitele a investora.  

Maximální doba stavby se předpokládá 2,5 měsíce (při kontinuální výstavbě). Délka stavby však bude 
záležet na termínu zahájení (vliv zimního období) a smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem.  

4.1.10 Požadavky na předčasné užívání stavby 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá.  



6/12 

Bude-li z nějakého důvodu v průběhu stavby vyžadováno, bude postupováno dle pokynů příslušného 
(speciálního) stavebního úřadu a Policie ČR. 

4.1.11 Orientační náklady stavby 

Následující odhad se týká (projektových) nákladů na zpevněné plochy v případě kompletní rekonstrukce 
a nutnosti dodání nových materiálů na podkladní vrstvy. To se však v reálu nepředpokládá – při stavbě bude 
možné některé podkladní vrstvy recyklovat.  

Cca. 2,3 mil Kč bez DPH. 

4.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

4.2.1 Urbanismus 

Z hlediska urbanistického stavba na řešeném území nic nemění.  
Jedná se o stávající komunikaci s daným uličním prostorem. 

4.2.2 Architektonické řešení 

Provedení povrchů zpevněných ploch bude reflektovat funkčnost dané plochy a bude shodné s principy 
rekonstrukcí, které stavebník pro dané stavby dlouhodobě dodržuje.  

4.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.3.1 Pojížděné plochy 

Rekonstrukce pojížděných ploch bude spočívat v opravě asfaltového povrchu vozovky a definování pruhu 
pro parkování (stavebním uspořádáním). 

Parkovací pruh (podélné řazení vozidel) bude od vozovky oddělen obrubou a bude s jiným povrchem.  
Základní šířka vozovky bude 6,00 m, v obloucích dle prostorových možností pak bude rozšířena. 

Parkovací pruh bude základní šířky 2,25 m, nejmenší pak 2,00 m.  
Toto uspořádání vozovky povede k dílčím úpravám v prostoru křižovatek s ulicemi Malé Hamry a také 

Zahradní.   

4.3.2 Pochozí plochy 

Pochozí plochy budou rekonstruovány ve stávajícím trasování a s minimálními úpravami šířkového 
uspořádání. Šířka bude oscilovat mezi hodnotami 1,65 – 2,05 m a to v závislosti na trasování oplocení, resp. 
hranic pozemku.  

4.3.3 Celková bilance nároků všech druhů energií 

Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikací není potřeba 
elektrické energie nijak výrazná. 

4.3.4 Celková spotřeba vody 

Nepředpokládá se zřizování vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. Případná potřeba bude zajištěna 
mobilní cisternou. Budou přistavené mobilní WC. 

4.3.5 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/01 Sb. „Zákon o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů“.  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se kterou 
před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědná obec (městská část) na 
kterou se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 
výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle původu se 
bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních objektů 
(komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, kamenivo), 
mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování stavebních materiálů a 
odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy 
doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 
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V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze zákona 
má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zákonem 
č. 188/04 Sb., kterým se mění zákon č. 185/01Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů 07/2005 Sb., a úplného znění zákona o odpadech tj.106/2005 a jeho novely 314/2006 
Sb. a dále se souvisejícími vyhláškami č. 381/01, 383/01, a dalšími ve znění pozdějších předpisů např. 
41/2005, 294/2005 Sb. 

Výstavbou záměru – oprava živičných ploch vozovky a chodníků – budou z hlediska objemového 
množství vznikat odpady zejména kategorie – O – ostatní odpad – které budou v maximální míře recyklovány. 
Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně 
menších objemech. 

 
Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že vzniknou při výstavbě a provozu 
 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

Výskyt 

17 05 04  Zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hlediska IG 
poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a 
analýzou rizik 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N demolice 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 01 01  Beton O při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace 

17 01 02  Cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při 
demolicích 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina 
apod. 

17 04 11  Kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  

17 06 04  Izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny 

20 03 01  Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

Papírové a lepenkové obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení 
staveniště  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt v zařízení 
staveniště 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

Odpad z distribuce a 
z používání nátěrových 
hmot, lepidel, těsnících 
materiálů – nádoby ze 
železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin, odpad 
z používání nátěrových barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – 
zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí 
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Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

Výskyt 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – 
zařízení staveniště 

 
Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 

místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této 
činnosti, mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, ostatní vesměs ukládány 
na skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky 
tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo do 
nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny provozní 
náplně ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy 
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na jejich 
technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických kapalin.  

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 185/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ stavby – výstavba 

administrativního a bytového komplexu – je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.  

Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů  
- výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 

nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní 
úpravy v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na 
normové geotechnické parametry, skládkování. 

- štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro 
potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

- beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný 
k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivit, 
materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo 
– opětovné použití, případně jako energetický zdroj – spalování. 

- biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití 
pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

- živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy 
budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na 
skládku příslušné skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

- směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   
- nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. – 

odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání 
na skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

- znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je vymezen 
lokálně dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. Skládkování, 
biologické metody.  

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění odpadů. 

4.3.6 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Bez nároku. 
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4.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

4.4.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Řešené chodníkové plochy budou s příčným sklonem do 2 % a podélným sklonem do 4 % (dáno 
stávajícím výškovým uspořádáním vozovky). Výjimkou jsou rampové úseky u snížených obrub, které budou 
do 12% podélného sklonu.  

Ve vhodných místech jsou navrženy úseky se sníženou podsádkou obruby (+2 cm), která umožní 
bezbariérový nájezd na chodníky.   

4.4.2 Řešení pro osoby se zrakovým postižením  

Podél snížených obrub budou umístěny varovné pásy šířky 0,40 m a to podél těchto obrub s podsádkou 
menší jak 8 cm.  

Místo pro přecházení v křižovatce s ulicí Malé Hamry bude vybaveno signálním pásem šířky 0,80 m. 
Vodicí linie budou zajištěny a to formou plotových podezdívek nebo zvýšenou obrubou (+8 cm).  

4.4.3 Řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Není předmětem. 

4.4.4 Řešení úpravy chodníku u autobusových zastávek 

Není předmětem. 

4.4.5 Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení 

Použitý materiál bude vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným technickým návodům TZÚS. 
Varovné a signální pásy budou zhotoveny z reliéfní dlažby pro nevidomé v kontrastní barvě oproti barvě 

okolních ploch. 

4.4.6 Opatření v průběhu stavby 

Staveniště bude řádně ohraničeno a zabezpečeno pro vstupu neoprávněných osob. Po dobu oprav bude 
zabezpečen přístup osob do přilehlých nemovitostí. Chodci budou značkami a příslušným i cedulemi 
upozorněny na stavby a příslušnými cedulemi budou vyzváni k použití alternativní trasy.  

Výkopy budou zajištěny proti pádu. Případné lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm 
s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní 
tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pochozí rošt 
musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. Zábradlí či jiné označení výkopu musí mýt pevnou 
ochranu ve výši 1100 mm.  

4.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

Projekt řeší výstavbu úpravu veřejného prostoru, a proto nejsou přijata žádná opatření na zamezení 
vstupu nepovolaných osob. 

Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením 
projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) Policie.  

4.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

4.6.1 Pozemní komunikace 

Viz kapitoly 4.3.1 a 4.3.2 této zprávy. 

4.6.2 Odvodnění pozemní komunikace 

Základní odvodnění dotčených bude řešeno vsakem srážkových vod v místě jejich spadu, díky provedení 
ploch chodníku a parkovacích stání ze skladebné dlažby se spárami.  

Asfaltová vozovka bude nadále odvodněna stávajícím způsobem – uličními vpustmi do kanalizace. 
Výjimkou je západní strana vozovky, která bude vlivem výstavby parkovacího pásu odvodněna do tohoto 
parkovacího pásu, kde bude voda primárně vsakována a odvod do kanalizace bude fungovat pouze jako tzv. 
přepad. 

4.6.3 Mostní objekty a zdi 

V dané stavbě se nevyskytují. 

4.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

V dané stavbě se nevyskytují. 
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4.6.5 Obslužná (dopravní) zařízení 

V dané stavbě se nevyskytují. 

4.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní zařízení. 

V dané stavbě se nevyskytují. 

Dopravní značky 

Stavba nevyžaduje instalaci nového svislého dopravního značení, pozice stávajících značek bude vhodně 
upraveny vzhledem k provedené situační úpravě zpevněných ploch. 

Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena řádkou dlažby kontrastní barvy. 

Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení ulice bude buď stávající, nebo před zahájením (souběžně) stavby bude provedena 
správcem sítě rekonstrukce kabelového vedení, sloupů a výzbroje osvětlení.  

Projekt předpokládá úpravu pozice lampy v západní čekací ploše místa pro přecházení u ulice Malé 
Hamry do nově navrhované blízkého zatravněného pruhu. 

Tyto skutečnosti jsou plně v kompetenci správce veřejného osvětlení fi. Tepvos. 

Ochrana proti vniku volně žijících živočichů 

Bez ochrany. 

Clony a sítě proti oslnění 

V dané stavbě se nevyskytují. 

Objekty ostatních skupin objektů 

V dané stavbě se nevyskytují. 

4.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby jako dopravní stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto 
třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. 

Výška průjezdu na stávajících komunikacích není v žádném místě komunikace omezena a je minimálně 
4,1 m. Šířka zpevněné pojížděné části vozovky je v každém místě min. 3,5 m. Únosnost vozovky je navržena 
na pojezd min. 15 těžkých nákladních vozidel za den (minimální únosnost vozovky 80 kN/nápravu je tak 
zajištěna). 

Rastr komunikací zůstává zachován stávající.  
Nástupní plochy pro požární techniku nejsou dotčeny. Stavbou nejsou dotčeny zdroje požární vody. 
Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost 

průjezdu vozidel při požárním zásahu a vozidel zdravotní služby.  

4.8 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Jedná se o stavbu přímo vystavenou povětrnostním vlivům a není možné ji celkově chránit. Ochrana 
stavby bude zajištěna volbou vhodných materiálů povrchů. 

5 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V dané stavbě se nevyskytují. 

6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

6.1 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Viz odstavec 4.4 této zprávy. 

6.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRANÍ INFRASTRUKTURU 

Napojovací body na okolní dopravní infrastrukturu jsou stávající. 
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6.3 DOPRAVA V KLIDU 

Součástí projektu je i řešení ploch pro dopravu v klidu. Počet stání není vázán výpočtem dle normových 
podmínek – jedná se o rekonstrukci stávajícího uličního prostoru. Prostorově bude možné parkování 9 
osobních vozidel. 

6.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Pěší ani cyklistické stezky se na dané stavbě nevyskytují.  
V rámci stavby budou rekonstruovány chodníkové plochy. 

7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

7.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Řešená stavba díky svému charakteru dopravní stavby negeneruje škodlivé látky pro ovzduší. Pěší 
doprava škodlivé emise neprodukuje. Emise z motorové dopravy jsou řešeny příslušnými normami o provozu 
motorových vozidel. 

Řešení odvodu srážek je popsána v kapitolách 4.1.8 a 4.6.2 této zprávy. 
Užíváním a provozováním stavby nevznikají žádné odpady. 

7.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Bez vlivu. 
Veškerá stávající vzrostlá zeleň (nacházející se v okolí stavby) určená k zachování bude chráněna po celou 

dobu výstavby viz ČSN 83 9061. 

7.3 NATURA 2000 

Bez nutnosti posouzení. 

7.4 ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Není podkladem. 

7.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Bez návrhu. 

8 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Bez návrhu. 

9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

9.1 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v pracovně právních vztazích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez 
použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečími. Dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Jednotlivé etapy výstavby budou 
zajištěny provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými v rámci prováděcí dokumentace. 

Před započetím zemních prací je třeba nechat vytýčit všechna podzemní vedení a jejich polohu 
zřetelně stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu. 
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Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 
vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací 
a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost. 

Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. 
Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy do štěrkového lože. Po položení je třeba 

dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat se 
jakýchkoliv dobetonování. 

Je nutno dodržet příčné sklony a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 
Před zahájením jakýkoliv zemních prací je nutné dle pokynů a zákresů vytyčit veškeré inženýrské sítě, 

které se v dotčené oblasti nacházejí.  
V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3 m.  
Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací, a v maximální možné míře 

omezí hlučnost a prašnost.  

9.2 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Staveniště nebude zasahovat do jiných pozemků, než je v projektu uvedených. Zařízení staveniště bude 
umístěno na stávajících zpevněných plochách, případně po dohodě investora se zhotovitelem (dle jejich 
potřeb). 

Zdroje vody a elektrické energie musí zhotovitel zajistit z mobilních zařízení. 
Odpady budou likvidovány v zařízení staveniště, kde budou umístěny příslušné kontejnery. 

9.3 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání POV s dodavatelem stavby a Policií ČR.  
Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 

(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) a 
ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 

9.4 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP 

Práce prováděné na stavbě je nutné dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 zařadit mezi práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, následující vykonávané 
pracovní činnosti: 

Číslo činnosti Popis 
4. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 
5. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

9.5 SITUAČNÍ NÁKRES A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Situační nákres zařízení staveniště bude vypracován hlavním zhotovitelem při zahájení stavby a budou 
s ním seznámeni všichni podzhotovitelé. Aktualizace bude prováděna dle výstavby. Situační nákres staveniště 
bude vyvěšen v kanceláři stavbyvedoucího jako součást plánu BOZP a bude v něm vyznačeno: 

 
- buňkoviště a sklady 
- umístění lékárničky a hasicích přístrojů 
- komunikační a dopravní trasy, prostory pro manipulaci s materiálem 
- vjezdy a výjezdy z parkovišť, odstavných ploch a zařízení řízení staveniště 
- stávající inženýrské sítě (podzemní a nadzemní elektrické vedení, telekomunikačních vedení, plyn, 

voda a kanalizace atd.) 
- nové inženýrské sítě 
- ochranná pásma všech inženýrských sítí s vymezením rizikového prostoru pro pohyb mechanizace 

a pracovníků 
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- kontejnery na odpad 
- sklady PHM a hořlavých látek 
- sklady hořlavých plynů 
- skládky trvalého a dočasného uložení stavebního materiálu 

 
Pravidelné upřesňování dopravních tras je nedílnou součástí koordinace mezi zhotovitelem 

a podzhotoviteli. 

9.6 ČASOVÝ PLÁN 

Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní výstavby a bude 
předán koordinátorovi BOZP nebo zodpovědné osobě. Po jeho odsouhlasení s ním budou seznámeni všichni 
podzhotovitelé a veškeré změny musí být projednány a odsouhlaseny. 

9.7 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Projektant navrhuje následující plán kontrolních prohlídek stavby: 
 

1) Kontrolní prohlídka – předání staveniště 
Investor předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádřeními dotčených 

orgánů a správců sítí 
2) Kontrolní prohlídka – vytýčení inženýrských sítí a vlastní stavby 

V místě stavby budou vytýčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytyčen tvar stavby a 
odsouhlasen investorem. 

3) Kontrolní prohlídka – dokončení výkopů, zahájení pokládky trubních a kabelových vedení 
Dodavatel vyzve investora ke kontrolní prohlídce výkopů a pískových loží pro pokládku trubních vedení 

4) Kontrolní prohlídka – dokončení pokládky trubních a kabelových vedení, osazení armatur, 
tlakové kamerové a zkoušky těsnosti potrubí 

Dodavatel vyzve investora ke kontrolní prohlídce pokládky potrubí a k účasti při provádění tlakových a 
kamerových zkouškách a zkouškách těsnosti potrubí 

5) Kontrolní prohlídka – obsyp potrubí  
Dodavatel vyzve investora ke kontrolní prohlídce pískových obsypů trubních vedení a uložení výstražných 

a signalizačních prvků 
6) Kontrolní prohlídka – dokončení zásypu výkopů, kontrola hutnění pláně 

Po provedení pláně a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel investora k přejímce pláně 
7) Kontrolní prohlídka – osazení obrub 

Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub může být 
provedena současně s kontrolou zhutnění pláně. 

8) Kontrolní prohlídka – provedení konstrukcí podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně 
kontroly hutnění 

9) Kontrolní prohlídka – závěrečná 
Bude provedena před nebo v průběhu kolaudace. Staveb bude provedena včetně sadových úprav a 

svislého a vodorovného značení 
 
Poznámka: časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn 

v jejím průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou v požadovaných fázích 
provedeny kontrolní prohlídky pro samostatné úseky. 

10 ZÁVĚR 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
Autor projektu si vyhrazuje právo kontroly skutečného stavu na stavbě. O nejasnostech v projektové 

dokumentaci, či nesouladu PD se skutečným stavem bude projektant bezprostředně informován. 
 
 
 

Praha 23. října 2020 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář 


