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Tento oddíl projektové dokumentace řeší SO 08 – SADOVÉ ÚPRAVY a z důvodu charakteru a postupu 

realizačních prací také stavební objekt SO 09 KÁCENÍ DŘEVIN. Z důvodu přímé provázanosti těchto SO jsou oba 

tyto objekty zpracovány společně v rámci jednoho oddílu. 
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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA…………      ……………………………   …………………………………… 

1.1. ÚVOD, POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ  

▪ Předmětem předložené dokumentace je SO 08 Sadové úpravy a SO 09 Kácení dřevin, v rámci akce 

REVITALIZACE PARKU U ROŠKOTOVA DIVADLA v Ústí nad Orlicí. 

▪ Výsledky provedeného dendrologického průzkumu parku (viz dále kapitola 1.6.) doložily následující: 

o V parku dominují (60 %) staré/dospělé stromy se sníženou kvalitou a perspektivou. Pouze 25 % 

dospělých stromů je dlouhodobě stabilních a perspektivních. Pouze 13 % stromů zaujímají 

mladé perspektivními stromy – ty však v dlouhodobém pohledu nebudou schopny nahradit 

generaci dospělých stromů a zajistit tak stabilní kostru parku. 

o Aktuální stav – tedy převahu dospělých neperspektivních stromů (60 %) a dospělých 

perspektivních stromů (25 %) označuje odborná literatura (ŠIMEK, 1997) jako stav "HAVÁRIE – 

objekt nejčastěji lokálně poškozen nutno neprodleně zajistit novou generaci dřevin“. 

o Zjištěné výsledky jednoznačně dokládají, že stabilita stromové kostry parku je narušena (nejen 

z pohledu stavu stromů, jejich vlivu na vzhled, podobu a funkčnost parku, ale i z pohledu 

zajištění stability polyfunkční plochy veřejné zeleně) a je nutná jejich regenerace. 

▪ Navržené zásahy a úpravy respektují historickou hodnotu předmětného parku. 

▪ Předložená projektová dokumentace řeší:  

o Pokácení chřadnoucích či provozně nebezpečných či neperspektivních dřevin, případně dřevin 

v kolizi s navrženými stavebními úpravami, novou koncepcí či zdůraznění památkových hodnot. 

o Ošetření a stabilizaci dřevin hodnotných a perspektivních. 

o Doplnění nové generace dřevin (stromové i keřové patro). V případě stromů je nezbytně nutné 

zajistit novou generaci (viz výše uvedené výsledky dendrologického průzkumu). 

o Při výběru sortimentu nových rostlin byla snaha převážně vybírat z autentických druhů rostlin 

používaných v obdobných objektech krajinářské architektury v období první republiky. 

o Doplnění záhonů trvalek. 

o Založení nových či obnovu a regeneraci stávajících trávníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

      | 3| 

1.2. BILANCE NAVRŽENÝCH ÚPRAV – VÝKAZ VÝMĚR 

 

TYP ZELENĚ M.J. POČET M.J.

Zásahy do stávajících dřevin:

Kácení stromů: obvod kmene do 80 cm ks 7

Kácení stromů: obvod kmene nad 80 cm ks 33

Stromy: ošetření ks 20

Stromy: zásahu ks 8

Keře - kácení m2 736

Keře - ošetření m2 74

Příprava ploch pro založení zeleně:

TYP A1 m2 2278

TYP A2 m2 801

TYP A3 m2 290

TYP A4 m2 390

TYP B m2 221

TYP C1 m2 29

TYP C2 m2 30

TYP D1 m2 568

TYP D2 m2 30

Nová zeleň: 

VÝSADBA STROMŮ LISTNATÝCH – TECHNOLOGIE A ks 20

VÝSADBA STROMŮ LISTNATÝCH – TECHNOLOGIE B  ks 4

VÝSADBA STROMŮ LISTNATÝCH – TECHNOLOGIE C ks 6

ZÁHON TRVALEK, OKRASNÝCH TRAVIN A CIBULOVIN m2 59

SMÍŠENÝ ZÁHON NÍZKYCH KEŘŮ A TRVALEK m2 187

ZÁHON PŮDOPOKRYVNÝCH KEŘŮ m2 156

ZÁHON KVETOUCÍCH KEŘŮ m2 235

TRÁVNÍK PARKOVÝ - OBNOVA, VÝSEV m2 2650

TRÁVNÍK PARKOVÝ - OBNOVA, VÝSEV (směs do stínu) m2 536

TRÁVNÍK PARKOVÝ - POKLÁDKA TRAVNÍCH KOBERCŮ m2 390

TRÁVNÍK LUČNÍ - VÝSEV m2 424

INSTALACE PROTIKOŘENÍCÍ FOLIE bm 6,3

INSTALACE ODDĚLOVAČE ZÁHONU bm 116
 

 

 

 



                            

      | 4| 

1.3. PODKLADY A PRŮZKUMY 

▪ Terénní obchůzka, fotodokumentace, vlastní inventarizace a hodnocení stavu dřevin (14.7. 2022). 

▪ REVITALIZACE PARKU U ROŠKOTOVHO DIVADLA (DUR) Žárovka Architekti – Ing. arch. Vladimír Šolc. 

▪ SITUACE STÁVAJÍCÍ STAV – REVITALIZACE PARKU U ROŠKOTOVHO DIVADLA + KOORDINAČNÍ SITUACE – 

REVITALIZACE PARKU U ROŠKOTOVHO DIVADLA (03/2021, Žárovka Architekti – Ing. arch. Vladimír Šolc), 

Včetně aktuálního a plánovaného trasování inženýrských sítí, (+ Digitální podoba dat). 

▪ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU (5/2012, Geodeti-UNO – Martin Vaňous). 

▪ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY – DIVADLO čp. 1062 v Ústí nad Orlicí 

v Husově ulici (Ing. arch. Ladislav Svoboda). 

▪ Historické podklady: 

o konkrétně: on-line sbírky a fotografie. Dostupné na: https://www.ousti.cz/misto/divadlo/  

o další podklady: Letecký snímek z roku 1936, 1946, 1950, 1954, 1956, 1962, 1965, 2000 a 2020. Dostupné 

na https://ags.cuzk.cz/archiv / 

▪ Odborné publikace (hodnocení dřevin, prvorepublikový sortiment, péče o památky zahradního umění):  

o PEJCHAL, M. -- SÁDLO, J. -- ŠTEFL, L. Nepůvodní dřeviny v památkách zahradního umění. 1. vyd. 

Průhonice: Botanický ústav Akademie věd ČR, 2021. 203 s. ISBN 978-80-86188-71-3. 

o STEINOVÁ, Š. -- ZÁMEČNÍK, R. -- OTTOMANSKÁ, S. -- KLASOVÁ, K. -- KUŤKOVÁ, T. -- MARTINEK, J. -- 

PILUŠOVÁ, B. -- ŠIMEK, P. -- ŠTEFL, L. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1. 

vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 s. ISBN 978-80-86874-79-1. 

o PEJCHAL, M. -- ŠTEFL, L.  Metodická pomůcka k uplatnění autenticity dřevin v památkách zahradního 

umění. Certifikovaná metodika. Botanický ústav AV ČR v.v.i. 2020 ISBN: 978-80-86188-68-3 

o ŠIMEK, P. -- ŠTEFL, L. Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. 

Certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, 96 s. ISBN 978-80-7509-507-7. 

o KUŤKOVÁ, T. -- UHER, J. -- ŠTEFL, L. -- PILUŠOVÁ, B. -- MIKSOVÁ, L. Výběr a použití rostlinného sortimentu 

pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. Certifikovaná metodika. Brno: Mendelova 

univerzita v Brně, 2017, 120 s. ISBN: 978-80-7509-508-4. 

o PEJCHAL, M. a P. ŠIMEK. Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče [certifikovaná 

metodika]. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta. 2015. 49 p  

o PEJCHAL, M. (2008): Arboristika I: obecná dendrologie. 1. vyd. Mělník: Vyšší odborná škola zahradnická a 

střední zahradnická škola Mělník, 170 s. 

o ŠIMEK, P. Hodnocení kvality vegetačních prvků při obnově ploch zeleně v sídlech. In Luhačovice 1997 - 

Obnova zeleně v podmínkách sídel – sborník vybraných přednášek. Praha, Společnost pro zahradní a 

krajinářskou tvorbu. 1997, s. 7-11. ISBN 80-902454-0-4.) 

o OTTOMANSKA, S. Použití dřevin ve vybrané etapě vývoje zahradního umění: (přelom 19–20. století na 
území východních Čech). Lednice, 2011. Disertační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická 
fakulta, Ustav biotechniky zeleně. 

o KUMPAN, J. Novodobé zahrady. Praha: Vydavatelství národohospodářských publikaci V. J. Procházka, 

1934, 95 s. Národohospodářské publikace; sv. 1 

 

https://www.ousti.cz/misto/divadlo/
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1.4. SPECIFIKACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – DOTČENÉ PARCELY KN 

Realizací vegetačních úprav dotčené parcely KN: 

▪ Katastrální území: Ústí nad Orlicí [775274] 

▪ Parcelní číslo: 432/5; 432/4; 432/3; 432/1; 431/1;(+ st. 1139) 

▪ Vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova ulice 16, Ústí nad Orlicí, 562 24 Ústí nad Orlicí 

 

Orientační zákres řešeného území v katastrální mapě (převzato: https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka


                            

      | 6| 

1.5. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU  
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1.6. VYHODNOCENÍ STABILITY STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN A POTŘEBY JEJICH REVITALIZACE  

▪ Data zjištěná detailním posouzením jednotlivých stromů (viz příloha 06: KÁCENÍ DŘEVIN, 

INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ (DATABÁZE, TABULKY) a (výkres) příloha 02: 

KÁCENÍ DŘEVIN, INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ) byla použita pro posouzení 

dalšího potenciálu parku a jeho stability. Do vzájemné konfrontace byly dány a) kvalitativní ukazatele 

jednotlivých stromů, reprezentované sadovnickou hodnotou a za b) rozložení jednotlivých 

věkových/vývojových kategorií těchto stromů. Jedná se o metodický přístup publikovaný v práci ŠIMEK 

(1997). Vzájemnou konfrontací zmíněných údajů získáme matici čtyř základních skupin stromů 

rozdělených dle jejich kvality a další perspektivy. Inspirativní vysvětlení matice viz níže: 
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VÝSLEDKY – PARK U ROŠKOTOVA DIVADLA: 
 

SH1 SH2 SH3 SH4 SH5

VS1 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks

VS2 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks

VS3 0 ks 0 ks 9 ks 1 ks 0 ks

VS4 0 ks 0 ks 17 ks 38 ks 3 ks

VS5 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks

SH1 SH2 SH3 SH4 SH5

VS1

VS2

VS3

VS4

VS5

17 ks

25 %

41 ks

60 %

VÝVOJOVÉ

 STÁDIUM

SADOVNICKÁ HODNOTA

VÝVOJOVÉ

 STÁDIUM
SADOVNICKÁ HODNOTA

9 ks

13 %

1 ks

1 %

 
Rozdělení jednotlivých stromů tvořících park dle jejich dendrologického potenciálu - (kvalita a stabilita) parku. Tabulka 

jednoznačně dokládá, že v parku převažují stromy kategorie „staré (dospělé) neperspektivní stromy“ (60 %). Poznámka: 

čísla zaokrouhlena. 

Interpretace zjištěných skutečností: 

▪ 17 stromů (25 %) spadá do kategorie „vysoký dendrologický potenciál, přímý vliv na aktuální 

kompozici“. Pouze těchto 25 % stromu je tedy nositelem současné stability (kostry) prostoru 

(=upozornění na nestabilitu prostoru). 

▪ 41 stromů (60 %) spadá do kategorie „nízký dendrologický potenciál, aktuální rozpad kompozice“. Jedná 

se o jedince, kteří nemají dlouhodobou perspektivu (jedná se o staré neperspektivní stromy) a nebudou 

se tak podílet na zajištění stabilní a dlouhodobé „kostře“ objektu. 

▪ Pouze 9 ks stromů (13 %) spadá do kategorie „vysoký dendrologický potenciál, bez rozhodujícího vlivu 

na aktuální kompozici“. Jedná se o mladé perspektivní stromy, které se za předpokladu kvalitní péče a 

jejich dalšího vývoje stanou v budoucnu nositeli kompozice prostoru. Stávajících 13 % však nemůže 

v budoucnu vytvořit stabilní kompozici a kostru prostoru. Má-li být zajištěna stabilita prostoru i 

v budoucnosti je zcela nezbytné realizovat nové výsadby dřevin! 

▪ 1 ks stromů (1 %) spadá do kategorie „nízký dendrologický potenciál, nedostatky v pěstební péči“. Jedná 

se typově o mladé poškozené a neperspektivní stromy. 

Shrnutí: 

▪ V parku dominují (60 %) staré/dospělé stromy se sníženou kvalitou a perspektivou. Pouze 25 % 

dospělých stromů je dlouhodobě stabilních a perspektivních. Pouze 13 % stromů zaujímají mladé 

perspektivními stromy – ty však v dlouhodobém pohledu nebudou schopny nahradit generaci 

dospělých stromů a zajistit tak stabilní kostru parku. 

▪ Aktuální stav – tedy převahu dospělých neperspektivních stromů (60 %) a dospělých perspektivních 

stromů (25 %) označuje odborná literatura (ŠIMEK, 1997) jako stav "HAVÁRIE – objekt nejčastěji lokálně 

poškozen nutno neprodleně zajistit novou generaci dřevin“. 

▪ Zjištěné výsledky jednoznačně dokládají, že stabilita stromové kostry parku je narušena (nejen 

z pohledu stavu stromů, jejich vlivu na vzhled, podobu a funkčnost parku, ale i z pohledu zajištění 

stability památky zahradního umění) a je nutná jejich regenerace. 
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2. TECHNICKÁ ZPRÁVA…   …     ……………………………………………………………………… 

2.1. METODIKA HODNOCENÍ DŘEVIN A NÁVRHU PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ 

A) METODIKA HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH STROMŮ 

A) IDENTIFIKAČNÍ ATRIBUTY 

(A0) Původní označení DUR 

Obsahuje původní označení stromu z dokumentace DUR. Z voleno z důvodu detailnější a odlišné metodiky a časového 

odstupu prací. Původní označení z DUR tak je možné jednoznačně propárovat. 

A1) Pořadové číslo stromu  

▪ Každý strom je ve výkresové i textové části označen číslem (identifikátorem). Číselná řada je průběžná. 

A2) Taxon 

▪ Název konkrétního taxonu. Názvy uváděny v principu dle publikace: KOBLÍŽEK, Jaroslav. Jehličnaté a listnaté 

dřeviny našich zahrad a parků. 2., rozš. vyd. Tišnov: Sursum, 2006, 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2. 

B) TAXAČNÍ (DENDROMETRICKÉ) ATRIBUTY 

B1) Výška stromu  

▪ Celková výška stromu uváděna v metrech.  

▪ Měřeno laserovým výškoměrem NIKON FORESTY PRO, nebo stanoveno odborným odhadem. 

B2) Výška nasazení koruny  

▪ Měřeno laserovým výškoměrem NIKON FORESTY PRO, nebo stanoveno odborným odhadem. 

B3) Průměr (šířka) koruny  

▪ Je zjišťována kolmým průmětem koruny k zemi. Pro potřeby nacenění pěstebních opatření je uváděn ideální 

průměr koruny stromu, který je definován jako součet nejkratší a nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od 

kmene (katalog popisů a směrných cen stavebních prací – Katalog HSV 823–1 Plochy a úprava území, 2019, ÚRS 

Praha).   

▪ Měřeno obvodovým/průměrovým pásmem RICHTER – BM 2,5, nebo stanoveno odborným odhadem. 

B4) Obvod kmene 

▪ Obvod kmene měřen ve výšce 1,3 m. Je měřen kolmo na kmen, na svažitém terénu je výška od země stanovena v 

místě osy kmenu.  Pokud je měřeno v jiné výšce, než je 1,3 m, je tato skutečnost uvedena v poznámce. 

▪ Měřeno obvodovým/průměrovým pásmem RICHTER – BM 2,5. 

▪ V některých případech, kdy byla horší přístupnost ke kmenu, byl měřen pouze průměr kmene a poté byl obvod 

kmene dopočítám (možné odchylky vzniklé tímto způsobem výpočtu). Pokud byl obvod kmene dopočten na 

základě přepočtu z průměru kmene, je výsledné číslo v tabulkovém přehledu zapsáno šedou barvou. 

B5) Průměr kmene  

▪ Průměr kmene měřen ve výšce 1,3 m. Principiálně viz B4) Obvod kmene. 

B5) Průměr na řezné ploše pařezu (průměr pařez) 

▪ U stromu navržených k odstranění (pokácení) je pro potřeby dalšího nacenění prací uváděn průměr kmene na 

řezné ploše pařezu (ve smyslu katalog popisů a směrných cen stavebních prací – Katalog HSV 823–1 Plochy a 

úprava území, 2018, ÚRS Praha). 

▪ Měřeno obvodovým/průměrovým pásmem RICHTER – BM 2,5, popřípadě dopočteno pomocí vzorce: průměr 

kmene v 1,3 m * koeficient 1,36 (viz Standard: A01 001 – Hodnocení stavu stromů – AOPK ČR). 
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C) KVALITATIVNÍ ATRIBUTY 

C1) Vývojové (věkové) stadium  

▪ Vyjadřuje etapu individuálního vývoje (ontogeneze) jedince v okamžiku hodnocení, ve které se kloubí projevy 

růstu a vývoje spjaté se zvyšováním jeho věku s projevy souvisejícími s jeho strukturou. 

Stupeň Označení Charakteristické znaky

1 Nový

výrazné znaky a projevy ujímání, bez potřebné péče významná

pravděpodobnost úhynu; obvykle mladý jedinec, a le i právě přesazený

dospělý exemplář 

2 Ujatý 

ujatý, doposud nestabi l i zovaný, absence péče již větš inou neznamená

bezprostřední ohrožení exis tence; obvykle mladý jedinec, a le i nedávno

přesazený dospělý exemplář, (obzvláště) u mladých dřevin je odpovídající

péče nezbytná pro získání požadovaných vlastností, předevš ím architektury 

4 Dospělý

dospělý jedinec, překročeno období kulminace ročního přírůstu, plná

schopnost generativní reprodukce, bez výrazných příznaků chátrání, plná

funkčnost, vycházející z vlastností taxonu a  způsobu pěstování 

Stabi l i zovaný

 dospívající

mladý jedinec, obvykle s intenzivním růstem dotváření vlastností typických

pro dospělé jedince

Starý až dožíva jící
s tarý až dožíva jící jedinec, alespoň některé rozměry se bl íží maximu

dosaži telnému v daných podmínkách, ustávající přírůst, zřetelné příznaky 

3

5
 

C2) Fyziologická vitalita  

▪ Vitalita (životaschopnost) je schopnost organismů žít a obnovovat život v měnících se podmínkách prostředí. 

Tento aspekt vyjadřuje stupeň možného snížení či ohrožení životaschopnosti z důvodů fyziologických. Zahrnuje v 

sobě jak současný stav, tak vývojovou tendenci jedince.  

▪ Stanovuje se nepřímo, interpretací příslušných projevů, respektive ukazatelů vitality, které vyjadřují současnou 

odchylku struktury nebo funkce exempláře od „normálních“, respektive optimálních poměrů.  

Stupeň Příklad/popis

1 stromy plně vi tá lní

2 stromy s  mírně sníženou vi ta l i tou, projevy snížení vi ta l i ty mohou být dočasné

3
stromy se středně sníženou vita l i tou, při omezení vnějš ích negativních vl ivů l ze

očekávat dílčí zlepšení

4 stromy se s i lně sníženou vi ta l i tou nelze zpravidla  očekávat dílčí zlepšení

5 stromy bez projevů fyziologické vi ta l i ty  

C3) Zdravotní stav celkový (biomechanická vitalita, zlom – pouze nadzemní část) 

▪ Zdravotní stav v tomto hodnocení vyjadřuje aktuální odchylku (resp. stupeň poškození) od normálu, vztaženou 

k ke stromu jako celku. S ohledem na vizuální metodu hodnocení, není součástí hodnocení posouzení stavu 

kořenového systému a rizika případného vývratu stromu. 

▪ Celkové hodnocení zdravotního stavu vychází z posouzení závažnosti poškození hodnoceného dílčími 

charakteristikami. Tyto dílčí znaky mají kumulativní charakter a celkový zdravotní stav je posuzován nejen podle 

„dílčích poškození“, ale rovněž je zohledňován vliv jejich společného výskytu (kumulace poškození). 
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Stupeň

 + název
Příklady možných symptomů Popis statické stability stromu

1

výborný

 až dobrý

bez patrných mechanických poškození kmene a 

silnějších větví 

bez přítomnosti silných suchých větví v koruně (nad 

50 mm),

žádné symptomy infekce dřevními houbami 

případné defektní větvení (i v kosterním větvení) 

pouze ve stádiu vývoje.

bez zjištěného výskytu staticky významných 

defektů

2

zhoršený

možná přítomnost poškození na kmeni či větší 

poškození větví,

možné symptomy infekce dřevními houbami v 

počátečních fázích vývoje,

možná přítomnost silných suchých větví, vylomené 

či zlomené silnější větve,

vyvíjející se defektní větvení (tlaková vidlice) v 

kosterním větvení,

nerovnovážný přírůst podnože a roubu, případně 

patrná inkonzistence v oblasti spoje.

přítomné staticky významných defektů ve fázi 

vývoje, dosud bez předpokládaného rizika 

selhání,

rozsah defektů lze většinou řešit běžnými 

pěstebními zásahy bez nutnosti speciálních

zásahů stabilizačních.

3

výrazně 

zhoršený

mechanická poškození kmene se symptomy 

aktivně probíhající infekce dřevními houbami,

rozsáhlejší dutiny, významnější výskyt výletových 

otvorů ve více úrovních,

rozsáhlejší symptomy infekce po délce kosterních 

větví,

odlomená část koruny,

vyvinuté tlakové vidlice v kosterním větvení či ve 

větvení silných větví

zjištěný výskyt jednoho vyvinutého defektu s 

předpokládaným vlivem na pravděpodobnost 

selhání stromu,

možný výskyt více staticky významných defektů 

ve fázi vývoje,

často nutná realizace speciálního 

stabilizačního zásahu

4

silně

narušený

rozsáhlé dutiny ve kmeni

symptomy infekce či rozsáhlého narušení 

mechanicky významného kořenového talíře,

vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami či se 

symptomy infekce dřevními houbami,

odlomená podstatná část koruny,

stromy se zásadně zhoršenou perspektivou v 

důsledku mechanických poškození

zjištěný souběh několika vyvinutých staticky 

významných defektů,

nutná realizace speciálního stabilizačního 

zásahu s alternativou kácení stromu, 

stabilizační zásahy je nutné realizovat v 

takovém rozsahu, že sekundárně často 

negativně ovlivňují perspektivu jedince.

5

havarijní/

rozpadlý strom

celkově se rozpadající či rozpadlý strom (torzo).

stromy, jejichž stavem je zřejmě a 

bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo 

hrozí-li škoda značného rozsahu,

stabilizaci nelze provést pomocí 

nedestruktivního pěstebního zásahu.  

C4) Sadovnická hodnota  

▪ Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní a krajinářské tvorby a vyjadřuje v 

podstatě biologický aspekt dendrologického potenciálu jedince.  

▪ Tato hodnota je výslednicí hodnocení jeho několika vlastností, v daném případě byl zohledněn: habitus, taxon, 

vývojové stadium, vitalita a zdravotní stav. 

Stupeň Příklad/popis

1
velmi hodnotný strom, zcela zdravý, plně vitá lní, typický habitus a

charakteris tické znaky přís lušného taxonu, pěstebně plnohodnotný

3

průměrně hodnotný strom s předpokladem střední až dlouhodobé existence,

případně se sníženou vita l i tou a zdravotním stavem, pěstebně využitelný,

všechny stromy 1 a 2 (3) věkového stadia – plně vitá lní, zdravé s  typickými znaky

taxonu

4
podprůměrně hodnotný strom obvykle s předpokladem poměrně krátkodobé

existence, pěstebně neperspektivní jedinec

5
velmi málo hodnotný strom, jedinec odumírající nebo odumřelý, chybí

předpoklady i  pro krátkodobou exis tenci  v při jatelném stavu

2
nadprůměrně hodnotný strom, plně odpovídající pěstebním a kompozičním

potřebám, převládají charakteris tické znaky přís lušného taxonu, s trom vitá lní, 

 

 



                            

      | 16| 

D) DOPLŇKOVÉ ATRIBUTY 

D1) Poznámka ke stavu stromu nebo poznámka k návrhu ošetření 

B) HODNOCENÍ PLOŠNÝCH POROSTŮ DŘEVIN (SKUPINY KEŘŮ, ŽIVÉ PLOTY, NÁLETY A NÁROSTY) 

A) IDENTIFIKAČNÍ ATRIBUTY 

(A0) Původní označení DUR 

Obsahuje původní označení dřeviny z dokumentace DUR. Z voleno z důvodu detailnější a odlišné metodiky a časového 

odstupu prací. Původní označení z DUR tak je možné jednoznačně propárovat. 

A1) Označení 

▪ V mapě i tabulkách označeny písmenem „SK“ = skupina keřů, „K“ = solitérní keř“, ZP = živý plot  

A2) Pořadové číslo porostu 

▪ Každý porost je ve výkresové i textové části označen jedinečným neopakovatelným číslem (identifikátorem). Ten 

je složen ze zkratky (např. SK, skupina keřů) a pořadového čísla porostu. Např. SK11. 

A3) Převažující druhová skladba 

▪ Uveden je vždy hlavní (převažující) druh s uvedením procentuálního zastoupení na výměře PD. Dále pak další 

převažující druhová skladba porostu. 

B) TAXAČNÍ (DENDROMETRICKÉ) ATRIBUTY 

B1) Plocha porostu 

▪ Výměra v m2 

B2) Převažující průměrný průměr kmene  

▪ Uveden převažující průměr (tloušťka) kmene ve výšce 1,3m daného porostu.  

B3) Převažující průměrná výška porostu 

▪ Uvedena převažující výška porostu 

 

C) KVALITATIVNÍ ATRIBUTY 

C1) Zdravotní stav porostu  

1 – dobrý: převažující část porostu v dobrém stavu, minimum suchých či poškozených jedinců, minimum jedinců 

s potřebou pěstebního zásahu. 

2 – zhoršený: častý výskyt suchých či poškozených jedinců, jedinců se suchými větvemi v blízkosti cest. Část 

jedinců vyžaduje pěstební zásah (bezpečnostní řez, zdravotní řez, kácení, probírku) s ohledem na provozní 

bezpečnost lokality. 

3 – velmi zhoršený: velmi častý výskyt suchých či poškozených jedinců, jedinců se suchými větvemi v blízkosti 

cest. Významná část jedinců vyžaduje pěstební zásah (bezpečnostní řez, zdravotní řez, kácení, probírku) 

s ohledem na provozní bezpečnost lokality. 

D) DOPLŇKOVÉ ATRIBUTY 

D1) Poznámka ke stavu porostu 

▪ Doplňující upřesnění ke stavu porostu a případné další důležité skutečnosti. 

 

C) NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ PRO DŘEVINY – METODIKA, VYSVĚTLENÍ, UPOZORNĚNÍ 

 NÁVRH ZÁSAHU (PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ) 

▪ Jedná se o návrh pěstebního zásahu vycházejícího z předcházející zhodnocení: 

o stanovištních podmínek dřevin 

o vitality dřevin 

o zdravotního stavu dřevin 

o další perspektivy 

o perspektivy plochy zeleně jako celku 
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Použité 

označení
Název PO Specifikace PO Popis PO (PO = PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ)

KS Kácení směrové Pokácení stromu směrové v celku

KPB Bez spouštění částí kmene a koruny

KPS Se spouštěním částí kmene a koruny

RV Řez výchovný
(v některých případech současně s úpravou 

průjezdného či průchozího profilu)

OV Odstranění výmladků

RZ Řez zdravotní

RB Řez bezpečností

RL Lokální redukce Lokální redukce z důvodu stabilizace

RO Redukce obvodová

SSK
Stabilizace sekundární 

koruny

RS Řez sesazovací
Hluboké sesazení, většinou voleno jako alternativa k 

oddálení kácení, často jako sesazení stromu na torzo. 

Stabilizace vazbou

VP Vázání předepjaté

Pevná stabilizace nosných os bezpečnostní vazbou 

především v dolní části koruny a na kmeni a omezení 

rizika jejich zlomu či rozlomení.

VD
Vázání nepředepjaté

(dynamická vazba)

Dynamická stabilizace nosných os koruny bezpečnostní 

vazbou ze syntetických materiálů a omezení rizika jejich 

zlomu či rozlomení.

STROM
Stromolezecká

kontrola stromu

REV
Stromolezecká revize 

instalované vazby

PODPĚRA Instalace podpěry

TAH Tahové zkoušky

TOM Tomografické vyšetření

ZNAL

Detailní specializovaná 

kontrola (znalecký 

posudek)

ODS odstranění jedince

RU řez udržovací

ZM řez zmlazovací

NALET odstranění náletů

PŘEHLED A POPIS NAVRŽENÝCH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ (PO)

Kácení

Kácení postupné

Řezy 

Navržené PO budou provedeny v souladu s : 

Standard péče o přírodu a krajinu SPPK A02 

002:2015 Řez stromů (podrobný popis  

jednotl ivých technologických skupin PO viz 

samotný s tandard) a  v souladu s  aktuálně 

uznávanými  odbornými  publ ikacemi  a  názory 

na řez s tromů, např.

 a ) Odborná analýza a připomínky ke standardu 

SPPK 02 002:2015 Řez stromů a metodické příručce 

„Řez stromů“, 09/2019 Arbonet, s .r.o. zna lecký 

ústav 

b) VELEBIL, BULÍŘ a  kol . Péče o dřeviny a jejich 

zachování v památkách zahradního umění: 

certifikovaná metodika. Průhonice:  2016.

Čís lo uvedené za  zkratkou VP/VD speci fikuje 

předpokládaný počet lan. Finá lní množství, typ 

a  s i tuování použi tých lan upřesní arboris ta  

provádějící PO po výstupu do koruny a  

související kontrole s taticky nosných částí 

s tromu a  zohlednění všech relevantních 

skutečností zji š těných při  výstupu do koruny 

stromu.

Ostatní

Průklest, prosvětlení, případná úprava tvaru (redukce).

Zmlazení keřů.

Odstranění náletů či plevelných rostlin ve skupině keřů (dřeviny i  expanzivní byliny), vypletí záhonů. 

Nutná další kontrola

 (či jiné opatření)

V případě, kdy v době hodnocení není možné adekvátně posoudit některé z hodnocených parametrů, je 

navržena další opakovaná kontrola za účelem rozhodnutí o finálním pěstebním opatření (např. 

posouzení vitality za vegetačního období, kontrola posouzení rozvoje defektu, kontrola stavu po 

skončení prací v okolí apod.). Tuto kontrolu by měl provést správce zeleně, nebo jim pověřená způsobilá 

osoba a je nezbytná pro adekvátní navržení pěstebního opatření, které by po ní mělo být navrženo. 

Požadavek na pravidelnou či další kontrolu specifikován v kolonce "Poznámka upřesnění", nebo v 

samostatném sloupci "Nutná další kontrola". Pokud není termín kontroly uveden, neměla by doba 

kontroly překročit jeden rok.

PROBÍRKA - POROSTY DŘEVIN

Probírka porostů = plošně významné, jednorázové kácení, založené na principu negativního výběru. 

Primární odstranění či redukce zdravotně oslabených jedinců,  jedinců s deformovaným habitem či 

jedinců ohrožujících provozní bezpečnost lokality. Dále pak v kvalitně homogenních skupinách a 

porostech odstranění přednostně dřevin krátkověkých a dřevin z hlediska časoprostorových funkcí 

dočasných, tedy výplňových, přípravných či sloužících. Uvedené % specifikuje odhadovaný součet ploch, 

na kterých dojde k odstranění/ošetření stromů - např. Probírka 20% specifikuje, že cca 20 % plochy 

porostu bude v součtu odstraněno (ošetřeno). 

Stromolezecká kontrola stavu kmene, koruny a staticky důležitých kosterních větví a rozvětvení - dle 

zjištěného stavu bude navrženo konkrétní pěstební opatření.

Stromolezecká revize již instalované vazby, případně její výměna

Instalace dřevěné podpěry s cílem stabilizovat přetíženou část stromu a zamezit tak jejímu vylomění či 

selhání celého stromu

Vizuální metodou hodnocení nelze vždy přesně stanovit rozsah a závažnost zjištěných defektů, 

skutečností, nebo podezření. Doporučena detailní přístrojová diagnostika (akustický tomograf, tahové 

zkoušky) - okomentováno v poznámce.

Nutná detailní specializovaná kontrola znalcem (arborista, dendrolog) za účelem přesného stanovení 

stavu stromou  návrhu a konkretizace pěstebního zásahu. Jedná se o stromy, kde s ohledem na jejich 

velikost, stav, či lokaci stromu doporučujeme specializované detailní vyhodnocení stromu nad rámec 

běžné vizuální kontroly.

PŘEHLED A POPIS NAVRŽENÝCH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ (PO) NA KEŘÍCH

Včetně kořenů.

 

Poznámka: číslo uvedené za PO určuje počet, např: VD3 = 3x vazba dynamická, nebo REV3 = 3 x revize instalované vazby. 

 

UPOZORNĚNÍ  

▪ Hodnocení jednotlivých stromů probíhalo vizuální metodou tzv. ze země. Vzhledem k použití tohoto typu 

hodnocení byla hodnocena pouze odolnost stromů proti zlomu kmene, resp. mechanickému selhání nosných 

prvků nadzemní části stromu (v rámci hodnoceného atributu zdravotní stav celkem, provozní bezpečnost).  

o Kořenový systém a předpoklad jeho selhání nelze vizuální metodou hodnocení exaktně posoudit a zcela 

vyloučit.  

o Toto předkládané hodnocení (inventarizace stromů) tak stav kořenového systému jednotlivých stromů a 

riziko jeho selhání neposuzovalo. 
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▪ Pokud však v kořenovém prostoru stromu nebo na stromu samotném byly nalezeny znaky a 

vizuálně zjistitelné symptomy jednoznačně odkazující na riziko poškození kořenového systému 

(např. trhliny v půdě, plodnice dřevokazných hub, sektoriální prosychání koruny apod.), bylo na 

toto riziko upozorněno (atribut „Poznámka…“).  

o V současné době je jedinou exaktní metodou pro posouzení odolnosti kořenového systému stromu vůči 

vývratu realizace tzv. tahové zkoušky. 

▪ Jednotlivé stromy byly hodnoceny metodou tzv. ze země (viz výše). Z tohoto důvodu může při vlastní realizaci 

navržených pěstebních opatření dojít k jejich úpravám či změně, a to po NEZBYTNÉ kontrole nosných částí stromu 

(a dalších relevantních souvislostí) po výstupu do koruny stromu arboristou při/před vlastním ošetřením stromu. 

Zjištěný stav a souvislosti musí být při vlastním provedení PO zohledněny (změna intenzity ošetření, změna 

ošetření apod.). 

▪ Hodnocení proběhlo v termínu 14.7.2022. Výskyt jednoletých plodnic dřevokazných hub nebo jejich pozůstatků 

nebyl hodnocením zaznamenán (není-li uvedeno v hodnocení jednotlivých stromů jinak). Infekci některých dřevin 

těmito dřevokaznými houbami tak není možné vzhledem k termínu hodnocení vyloučit.  

▪ V rámci běžné péče o stromy by měl být stav jednotlivých stromů kontrolován minimálně 1x ročně (nejlépe však 1 

x v období vegetace a 1 x v mimo vegetačním období).  

o Stav stromů by měl být také po každé mimořádné klimatické situaci (vichřice, silná sněhová pokrývka 

těžkého sněhu apod.). 

o Pro vyloučení rizika selhání kořenového systému stromů (vývrat, rozlomení/vylomení báze) realizovat 

adekvátní přístrojové hodnocení. 

▪ Pro eliminaci dalších možných rizik, spojených s případnou negativní reakcí stromů na plánované stavební práce a 

zásahy doporučuji následující: 

o Odborná kontrola stavu stávajících stromů bezprostředně po stavebních pracích/před kolaudací. 

▪ Detailní vizuální kontrola stavu a kvality veškerých ponechaných stávajících stromů (arborista, 

dendrolog) a návrh případných pěstebních opatření či specializovaných posouzení pro tyto 

stromy. 

▪ Provedení tahových zkoušek k vyloučení rizika selhání stromů po stavebních pracích 

(mechanické selhání báze či kořenového systému) u ponechaných vzrostlých stromů. 

Minimálně stromy pořadové číslo (08/2022): č. 25, č. 26, č. 32, č. 51, č. 46, v případě potřeby 

další. 
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2.2. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, NORMY 

▪ Zakládání a následná rozvojová a udržovací péče vegetačních prvků a ploch se bude řídit následujícími 

normami a oborovými standardy. 

o ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

o ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

o ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání. 

o ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

prvky. 

o ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích. 

o Standard péče o přírodu a krajinu (2021 - I. revize): A02 001 – Výsadba stromů. AOPK ČR.  

o Standard péče o přírodu a krajinu (2014): A02 003 – Výsadba a řez keřů a lián. AOPK ČR.  

o Standard péče o přírodu a krajinu (2015 – I. revize): A02 002 – Řez stromů. AOPK ČR.  

o Standard péče o přírodu a krajinu (2018): A01 001 – Hodnocení stavu stromů. AOPK ČR.  

o Standardu péče o přírodu a krajinu (2017): A01 002: Ochrana dřevin při stavební činnosti. AOPK 

ČR 24 s 

o Standard péče o přírodu a krajinu (2019): A02 004 – Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační 

systémy. AOPK ČR.  

o ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. 

▪ Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin – 

Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti. Použitý rostlinný materiál bude odpovídat I. třídě jakosti a 

musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. 

Všeobecně  

▪ Bezpečnost práce: práce budou prováděny v souladu § 3 zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, a 

dalšími předpisy. 

▪ Při realizaci úprav musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají projektované stavby nebo zařízení. 

▪ V době provádění kácení dřevin a pěstebních opatření dřevin stejně jako dalších prací musí být 

zamezen přístup nepovolaných osob do dopadové vzdálenosti tak aby nemohlo dojít k ublížení na jejich 

životě či zdraví. 

▪ Staveniště i veškeré hloubené výkopy, jámy pro výsadby dřevin a další, budou řádně označeny a budou 

dostatečně zajištěny proti: vniknutí nepovolaných osob a dále proti vyloučení možného rizika poškození 

na zdraví či pracovníků zhotovitelských firem či třetích osob.  

▪ Musí být také zamezeno pojezdu těžké mechanizace v kořenové zóně stromů. 
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2.3. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

▪ Trasování inženýrských sítí bylo převzato z poskytnutých podkladů (Digitální plán předmětné lokality – 

KOORDINAČNÍ SITUACE – REVITALIZACE PARKU U ROŠKOTOVHO DIVADLA (03/2021, Žárovka Architekti 

– Ing. arch. Vladimír Šolc) – aktualizováno v průběhu zpracování této dokumentace. 

o Převzatý zákres inženýrských sítí je součástí VÝKRESU 01 VEGETAČNÍ ÚPRAVY – KOORDINAČNÍ 

SITUACE.  

▪ Před započetím prací zajistí dodavatelská realizační firma od správců jednotlivých inženýrských sítí 

polohové i výškové vytyčení veškerých tras inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nemohlo dojít 

k poškození těchto sítí, zdraví či majetku!  

▪ Při pracích v ochranných pásmech sítí technického vedení budou plně respektovány podmínky práce 

v ochranných pásmech jednotlivých sítí. Níže uvedené technologické postupy je nutno chápat jako 

modelové, které v případě práce v ochranných pásmech ing. sítí budu přizpůsobeny těmto podmínkám. 

▪ Podmínky a limity pro práci v ochranných pásmech daných inženýrských sítí stanovených správci těchto 

sítí jsou nadřazené modelovým technologickým postupům popsaných v této projektové dokumentaci 

 

2.4. OCHRANA PONECHANÝCH STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH 

▪ Není předmětem této dílčí dokumentace vegetačních úprav (této oddíl SO 08 a SO 09). Bude řešeno 

v realizační dokumentaci technických prvků (cesty a povrchy apod.).  

▪ Ponechané dřeviny budou po dobu provádění stavebních prací chráněny před poškození dle ČSN 83 

9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a dle Standardu péče o 

přírodu a krajinu (2017): A01 002: Ochrana dřevin při stavební činnosti. AOPK ČR 24 s.  

▪ Podél kmenů ponechaných stromů bude instalováno dřevěné bednění, podél kořenové zóny 

ponechaných stromů bude dle rozsahu hrubých zemních prací (skrývka ornice/zemin, přesuny 

mechanizace a materiálu apod.) instalováno ochranné oplocení. 

o S ohledem na stresující faktory, které lze předpokládat vlivem nutné práce v kořenové zóně stromů, 

je nutné minimalizovat všechny další činnosti negativně ovlivňující růst stromů. Kořenová zóna 

nesmí být trvale zatěžována chůzí, pojezdem stavebních mechanizmů a vozidel. Nepřípustné je 

parkování vozidel a skladování materiálů v kořenové zóně stromů. 

▪ S ohledem na charakter úprav nutné respektovat především následujících zásady vyplývající 

z citovaného Standardu SPPK A01 002 a dále z ČSN 83 9061: 

Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. AOPK ČR 24 s.: 

4.2.2 Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru 

4.2.2.1 Výkopy musí být prováděny šetrnou technologii, například supersonickým vzduchovým rýčem, tlakovou 

vodou nebo ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům. 

4.2.2.2 Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně vykopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. 

4.2.2.3 Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně vykopu ve směru ke stromu budou 

zachovaný. V případě nutnosti jejich přerušeni je nutné individuální posouzeni odborným dozorem. V případě 

nutného přerušeni musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu. 

4.2.2.4 Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškozeni a chránit je proti 
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vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušeni, a 

to včetně následné analýzy stability stromu. 

4.2.2.5 Stěny otevřeného vykopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím 

způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevřeni vykopu. Ochrana může být 

provedena například: 

- zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilii, 

- překrytím stěny vykopu vhodným materiálem, 

- instalaci průchodky a bezodkladným zasypáním. 

 

4.2.2.10 Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v chráněném kořenovém prostoru jsou přednostně 

ukládány do chrániček 

4.2.3 Terénní úpravy a uzavření povrchu 

4.2.3.1 Pokud není možné zachovat původní úroveň terénu, je v případě nutného provedeni navážky v chráněném 

kořenovém prostoru třeba postupovat podle dále uvedených zásad. 

4.2.3.2 Navážka na dosud nezpevněném povrchu nesmí byt rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na 

styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm (viz Příloha č. 3, obrázek č. 4). 

4.2.3.3 Navážka by neměla probíhat s využitím nepropustných materiálů (například vysoký obsah jílu). 

4.2.3.4 Je-li nutné provést trvale zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu při dodrženi 

4.2.3.2. 

4.2.3.5 Zvýšeni terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavřeni půdního povrchu propustnými kryty je 

možné pouze do 50 % plochy chráněného kořenového prostoru při dodrženi 4.2.3.2. 

4.2.3.6 U vyšších navážek, při použiti materiálu neodpovídajícího 4.2.3.3 a v případech nutného uzavřeni povrchu 

nepropustným krytem smí byt překryto pouze 30 % plochy chráněného kořenového prostoru. 

4.2.3.7 Před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškery organicky materiál včetně vegetačního 

pokryvu. Odstraněni musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného poškozeni kořenů stromu. 

4.2.3.8 Při rozprostíraní navážky a instalaci propustných krytů nesmí dojit k významnému zhutnění terénu a k 

poškozeni kořenů. 

4.2.3.9 Snižování terénu může probíhat jen za hranici chráněného kořenového prostoru až na zvláště zdůvodněné 

případy (například odstraňovaní navážek). 

ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích: 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením 

▪ K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) 

vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který 

by měl obklopovat celou kořenovou zónu. 

▪ Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 

m, u sloupovitých forem o 5 m. 

▪ Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší, a má 

zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. 

▪ Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým 

nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové 

náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa 

uvázání je nutno rovněž vypolštářovat. 

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam 



                            

      | 22| 

▪ V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, 

smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být 

čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.  

▪ Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě 

je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším 2 cm 

je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je 

nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a 

zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.  

Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků 

▪ Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit 

místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 

1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány. Aby bylo 

možno vytyčit místa pro základové patky, je zapotřebí provést již v projektové fázi průzkumné sondy. Spodní hrana 

postaveného zdiva nesmí zasahovat do původního terénu. 

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení 

▪ Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, 

zařízeními staveniště a skladováním materiálů. 

Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. 

Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního 

materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen 

krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí 

neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit 

 

2.5. KÁCENÍ DŘEVIN, PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA DŘEVINÁCH 

▪ Dřeviny navržené k odstranění nebo k pěstebním opatřením (ošetření) jsou detailně specifikovány a 

lokalizovány v přílohách dokumentace, konkrétně: 

O (VÝKRES) PŘÍLOHA 02: KÁCENÍ DŘEVIN, INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ 

O (DATABÁZE) PŘÍLOHA: 06: KÁCENÍ DŘEVIN, INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH 
ZÁSAHŮ (DATABÁZE, TABULKY) 

▪ Navržené pěstební opatření (PO) budou provedeny v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu 

SPPK A02 002: I. revize 2015 Řez stromů (viz http://standardy.nature.cz/) a také za respektování 

současně publikovaných odborných poznatků této problematiky (viz tabulka na str. 17). 

▪ Veškerá pěstební opatření na stromech budou prováděna pouze kvalifikovanou osobou v oboru péče o 

dřeviny, resp. arboristika, optimálně s certifikací Evropský arborista (ETW) nebo obdobnou. 

▪ Po pokácení dřevin dojde i k odstranění pařezů a náběhových kořenů odfrézováním nebo vykopáním do 

hloubky min. 200 mm a k následnému zasypání jámy/doplnění zeminy, zhutnění a úpravě terénu. V 

případě menších dřevin (s ohledem na jejich lokalizaci) může být odstranění pařezu a náběhových 

kořenů provedeno vykopáním. 

▪ U kácených dřevin situovaných blízko ochranných pásem ing. sítí, musí být do vzdálenosti 1 metr od sítě 

pracovat zásadně ručně, bez použití mechanizace – v případě tohoto budou pařezy a kořenového 

náběhy frézovány pouze do úrovně terénu, popřípadě budou ručně vykopány) – bude upřesněno při 

realizaci dle přesného vytýčení správců sítí. Mechanizované vytrhávání pařezů a kořenových náběhů u 

stromů v ochranném pásmu ing. sítí je nepřípustné. 
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2.6. PŘEHLED A BILANCE DŘEVIN NAVRŽENÝCH K ODSTRANĚNÍ (SO 09) 

 

Výsledná bilance navržených zásahů: 

důvod 

kácení: 

zdravotní

důvod kácení: kolize 

se stavbou 

či s novou kompozicí

Celkem

obvod kmene do 80 cm 1 6 7

obvod kmene nad 80 cm 14 19 33

Ošetření

Bez zásahu

Celkem

Kácení

20

8

68

STROMY

 

Z keřů, keřových skupin či živých plotů je celkem navrženo k odstranění: 736 m2. 

 

Stromy: bilance a specifikace dřevin navržených k odstranění (obvod kmene, důvod kácení, soulad s DUR 
apod.): 
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1 93
Fraxinus 

excelsior

jasan 

ztepilý
60

ká
ce

n
í

ne
kompo

ziční

vyčištění 

prostoru,  

zakrývá/upozaďuj

e původní 

stavební úpravy 

(odkrytí zídky)

ano

2 92
Sambucus 

nigra
bez černý 75 55 55 93

ká
ce

n
í

ano
kompo

ziční

vyčištění 

prostoru,  

zakrývá/upozaďuj

e původní 

stavební úpravy 

(odkrytí zídky)

neřešeno

3 90
Fraxinus 

excelsior

jasan 

ztepilý
82 82 47 104

ká
ce

n
í

v cca 1 m se defektně větví, 

neperspektivní: 
ano

kompo

ziční

vyčištění 

prostoru,  

zakrývá/upozaďuj

e původní 

stavební úpravy 

(odkrytí zídky)

ano

5 87

Tilia 

platyphyllo

s

lípa 

velkolistá
73

ká
ce

n
í

ne
kompo

ziční

vyčištění 

prostoru,  

zakrývá/upozaďuj

e původní 

stavební úpravy

ano

6 68

Pseudotsug

a menziesii 

var. glauca

douglaska 

tisolistí 

sivá

119

ká
ce

n
í jednostranná koruna, utlačená 

na okraji porostu, prasklina v 

tlakovém větvení v cca 4 m

ano ANO
kompo

ziční

zdravotní důvod, 

uvolnění cenných 

perspektivních 

dřevin 

(požadavek 

památkářů)

ano

8 69
Betula 

pendula

bříza 

bělokorá
92

ká
ce

n
í

suchá ano ANO zdravotní důvod ano

9 66
Betula 

pendula

bříza 

bělokorá
149

ká
ce

n
í v zápoji, tlakové větvení, 

prosychání koruny, chřadne, 

uvolnit sousední buk č. 11

ano ANO zdravotní důvod ano

10 64
Fraxinus 

excelsior

jasan 

ztepilý
188

ká
ce

n
í

uvolnit sousedního buku č. 11 ano
pěsteb

ní

uvolnění 

perspektivního 

buku č. 11

ano
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12 62
Picea 

pungens

smrk 

pichlavý
150

ká
ce

n
í

přeštíhlený, pokles vitality ano
kompo

ziční

otevření slunného 

parteru, strom 

dlouhodobě 

neperspektivní

ano

13 63
Picea 

pungens

smrk 

pichlavý
156

ká
ce

n
í

přeštíhlený, pokles vitality ano
kompo

ziční

otevření slunného 

parteru, strom 

dlouhodobě 

neperspektivní

ano

15 71
Pinus 

strobus

borovice 

vejmůtov

ka

188

ká
ce

n
í v cca 18 m tlakové větvení - ze 

země nelze vizuálně posoudit 

stabilitu

ano
pěsteb

ní

uvolnění 

perspektivního 

buku č. 14, strom 

i tak na hraně 

životnosti

ano

16 72

Pseudotsug

a menziesii 

var. glauca

douglaska 

tisolistí 

sivá

163

ká
ce

n
í

vrůstá do buku, při kácení 

nepoškodit buk
ano

pěsteb

ní

uvolnění 

perspektivního 

buku č. 14

ano

17 4
Picea 

pungens

smrk 

pichlavý
81

ká
ce

n
í

prosychá, chřadne ano ANO zdravotní důvod ano

18 1

Pseudotsug

a menziesii 

var. glauca

douglaska 

tisolistí 

sivá

99

ká
ce

n
í

ano stavba

strom na hraně 

životnosti, pokles 

vitality. 

plánované úpravy 

(změna povrchu) 

neslučitelné s 

udržitelnosti 

stromu

neřešeno

19 2

Pseudotsug

a menziesii 

var. glauca

douglaska 

tisolistí 

sivá

118

ká
ce

n
í

mírný náklon, v cca 10 m 

defektní větvení 
ano stavba

strom na hraně 

životnosti, pokles 

vitality. 

plánované úpravy 

(změna povrchu) 

neslučitelné s 

udržitelnosti 

stromu

neřešeno

20 3

Pseudotsug

a menziesii 

var. glauca

douglaska 

tisolistí 

sivá

123

ká
ce

n
í

pokles vitality, defektní větvení, 

chřadne
ano ANO zdravotní důvod ano

21 5
Pinus 

strobus

borovice 

vejmůtov

ka

174

ká
ce

n
í

suchá ano ANO zdravotní důvod neřešeno

24 13
Picea 

omorika

smrk 

Pančičův
139

ká
ce

n
í

suchý terminál, nutno odstranit ano ANO zdravotní důvod neřešeno

38 58
Larix 

decidua

modřín 

opadavý
155

ká
ce

n
í

pokles vitality ano
kompo

ziční

otevření slunného 

parteru a prostor 

pro novou 

dominantní 

solitéru, strom 

dlouhodobě 

neperspektivní

neřešeno

39 57
Larix 

decidua

modřín 

opadavý
253

ká
ce

n
í

pokles vitality ano
kompo

ziční

otevření slunného 

parteru a prostor 

pro novou 

dominantní 

solitéru, strom 

dlouhodobě 

neperspektivní

neřešeno
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40 56
Picea 

pungens

smrk 

pichlavý
163

ká
ce

n
í

ano
kompo

ziční

otevření slunného 

parteru a prostor 

pro novou 

dominantní 

solitéru, strom 

dlouhodobě 

neperspektivní

ano

41 55
Picea 

pungens

smrk 

pichlavý
144

ká
ce

n
í

ano
kompo

ziční

otevření slunného 

parteru a prostor 

pro novou 

dominantní 

solitéru, strom 

dlouhodobě 

neperspektivní

ano

42 75

Pinus 

sylvestris 

'Watereri'

borovice 

lesní
107

ká
ce

n
í

ano
kompo

ziční

 otevřenost, 

čistota prostoru
ano

43 80
Carpinus 

betulus

habr 

obecný
91

ká
ce

n
í

ano stavba

nový chodník v 

bezprostřední 

blízkosti báze a 

kořenů, 

kompoziční kolize 

(strom zasahuje 

do podchozí 

výšky, vzhledem k 

rozsahu by 

redukce koruny 

poškodila 

perspektivu 

stromu

ano

45 82
Sambucus 

nigra
bez černý 79 77 60 105

ká
ce

n
í

hniloba báze ano ANO zdravotní důvod neřešeno

47 44
Acer 

platanoides

javor 

mléč
323

ká
ce

n
í Rozlomený kmen, nebezpečný. 

Již po ošetření, ale 

neperspektivní.

ano ANO zdravotní důvod neřešeno

50 43
Juniperus 

virginiana

jalovec 

viržinský
119

ká
ce

n
í

v zástinu, dlouhodobě 

neperspektivní
ano

kompo

ziční
otevření prostoru ano

52 39 Fraxinus sp. jasan 102

ká
ce

n
í

suchý ano ANO zdravotní důvod ano

55 37
Pinus 

sylvestris 

borovice 

lesní
126

ká
ce

n
í

ano stavba

úprava cesta v 

bezprostředním 

okolí báze, 

vzhledem k 

taxonu a jeho 

stavu nelze 

zaručit stabilitu 

stromu

neřešeno

56 35 Picea abies
smrk 

ztepilý
112

ká
ce

n
í

ano stavba

úprava cesta v 

bezprostředním 

okolí báze, 

vzhledem k 

taxonu a jeho 

stavu nelze 

zaručit stabilitu 

stromu

neřešeno

57 34 Picea abies
smrk 

ztepilý
136

ká
ce

n
í Zduřelá báze, podezření na 

hnilobu. V případě požadavku 

na zachování nutné 

tomografické vyšetření báze.

ano ANO zdravotní důvod neřešeno
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60 29

Fagus 

sylvatica 

'Atropurpur

ea'

buk lesní 25 25 25 36

ká
ce

n
í

ne stavba
v místě nového 

chodníku/nástupn

ího prostoru

neřešeno

61 30
Prunus 

avium

třešeň 

ptačí
57 41 70

ká
ce

n
í

ne stavba
v místě nového 

chodníku/nástupn

ího prostoru

ano

62 32 Picea abies
smrk 

ztepilý
63

ká
ce

n
í

kmen nepřístupný, měřeno 

odhadem
ne stavba

v místě nového 

chodníku/nástupn

ího prostoru

ano

63 31 Picea abies
smrk 

ztepilý
57

ká
ce

n
í

kmen nepřístupný, měřeno 

odhadem
ne stavba

v místě nového 

chodníku/nástupn

ího prostoru

ano

64 25
Prunus 

avium

třešeň 

ptačí
171

ká
ce

n
í

silně prosychá, hniloby, 

ohňovec
ano ANO zdravotní důvod ano

65 23
Malus 

domestica

jabloň 

domácí
125

ká
ce

n
í

ano
kompo

ziční

strom na hraně 

životnosti, v jeho 

místě navrženo 

nové stromořadí

ano

66 24
Prunus 

domestica

švěstka 

domácí
99

ká
ce

n
í

chřadne, trhlina báze ano ANO zdravotní důvod ano

67 21
Prunus 

domestica

švěstka 

domácí
61

ká
ce

n
í

v zástinu, hniloba v rozvětvení, 

schne
ne ANO zdravotní důvod ano

68 22
Malus 

domestica

jabloň 

domácí
135

ká
ce

n
í

hniloba kmene ano ANO zdravotní důvod ano

 

 

Keře: bilance a specifikace dřevin navržených k odstranění: 

Z keřů, keřových skupin či živých plotů je celkem navrženo k odstranění: 736 m2. 
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M
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Zd
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ní
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en
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- 
ko

m
en

tá
ř

1 K
solitérní 

keř
91

Berberis 

thunbergii 

'Atropurpurea'

4
odstraně

ní
kompoziční

výsadba nové skupiny 

keřů

2 SK
skupina 

keřů
91

Berberis 

thunbergii  

'Atropurpurea' 

(100 %)

11,5
odstraně

ní
kompoziční

vyčištění prostoru,  

zakrývá/upozaďuje 

původní stavební 

úpravy (odkrytí zídky)

3 ZP živý plot 89
Taxus × media 

(100 %)
14,5

odstraně

ní
kompoziční

vyčištění prostoru,  

zakrývá/upozaďuje 

původní stavební 

úpravy (odkrytí zídky)

4 SK
skupina 

keřů
není

Syringa vulgaris  

(100 %)
3,7 v zástinu

odstraně

ní
kompoziční

neperspektivní, 

chřadnoucí  
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5 SK
skupina 

keřů
73

Spiraea × 

vanhouttei (60 %)
102

Ligustrum 

vulgare, 

Ribes 

alpinum

průklest, dílčí redukce 

směrem do chodníku.  

Skupinu rozdělit - 

segmenty budou 

odstraněny - viz 

výkresová část.

průklest, 

na části 

dílčí 

odstraně

ní (viz 

výkres)

pouze dílčí redukce 

směrem k novému 

chodníku

6 SK
skupina 

keřů
7 Prunus sp. (40 %) 80,5

Taxus 

baccata, 

Cornus alba, 

Spiraea 

douglasii, 

Hedera helix

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

schodiště a stání pro 

kontejnery

7 SK
skupina 

keřů
11,10

Corylus avellana 

(50 %)
77,9

Rhododendr

on sp., 

Azalea sp., 

Hedera helix

průklest (řez 

zdravotní) - na 

lískách. Redukce 

skupiny směrem k 

novému chodníku 

(dílčí odstranění)

průklest, 

na části 

dílčí 

odstraně

ní (viz 

výkres)

pouze dílčí redukce 

směrem k novému 

chodníku

8 K
solitérní 

keř
není

Chamaecyparis 

lawsoniana cv.
1 nekoncepční dosadba

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

nové cesty

9 SK
skupina 

keřů
16

Physocarpus 

opulifolius (60 %)
67,2

Cornus alba 

'Elegantissi

ma' 

průklest (řez 

zdravotní). Redukce 

skupiny směrem k 

novému chodníku 

(dílčí odstranění)

průklest, 

na části 

dílčí 

odstraně

ní (viz 

výkres)

stavba

pouze dílčí redukce 

směrem k novému 

chodníku

10 SK
skupina 

keřů
17,18

Viburnum × 

pragense (40 %)
105

Pyracantha 

coccinea, 

Weigela 

florida, 

Physocarpus 

opulifolius, 

Spiraea 

cinerea

Redukce skupiny 

směrem k novému 

chodníku (dílčí 

odstranění) - viz 

výkresová část

dílčí 

redukce
stavba

pouze dílčí redukce 

směrem k novému 

chodníku

11 SK
skupina 

keřů
18

Weigela florida 

(50 %)
4,4

Spiraea 

cinerea

odstraně

ní
kompoziční otevření prostoru

12 SK
skupina 

keřů
77

Corylus avellana 

(80 %)
17,4

Syringa 

vulgaris 

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

nové cesty

13 SK
skupina 

keřů
59,97

Cornus alba  (100 

%)
25

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

nové cesty/zídky a 

záhonu

14 K
solitérní 

keř
60

Juniperus × 

media (100 %)
22

odstraně

ní
kompoziční otevření prostoru

15 SK
skupina 

keřů
74

Juniperus sabina 

(70 %)
55,6

Juniperus × 

media

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

nové terasy

16 SK
skupina 

keřů
74

Juniperus sabina 

(60 %)
64,7 Thuja cv.

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

nové opěrné zdi a 

schodiště

17 K
solitérní 

keř
81

Thuja occidentalis 

cv. (100 %)
8 neperspektivní

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

amfiteátru
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18 K
solitérní 

keř
81 Thuja cv. 1 neperspektivní

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

amfiteátru

19 SK
skupina 

keřů
81

Taxus × media 

(100 %)
22,6

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

amfiteátru

20 SK
skupina 

keřů
81

Ribes alpinum 

(100 %)
4,2

odstraně

ní
stavba

v bezprostřední 

blízkosti demolice 

schodiště, současně 

kompozičně otevřít 

prostor

21 ZP živý plot 85
Buxus 

sempervirens 

(100 %)

30,9
odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

amfiteátru

23 SK
skupina 

keřů
86

Juniperus sabina 

(100 %)
55,6

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

předprostoru divadla

24 SK
skupina 

keřů
86

Juniperus sabina 

(100 %)
23,9

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

předprostoru divadla

25 SK
skupina 

keřů
78

Philadelphus 

coronarius (30 %)
39,8

Cornus sp., 

Prunus sp., 

Syringa 

vulgaris, 

Sambucus 

nigra, nálety 

- mix

odstraně

ní
stavba

plánovaná výstavba 

nové cesty

26 K
solitérní 

keř
40 Corylus avellana 16

odstraně

ní
kompoziční

otevření prostoru, 

změna úpravy

27 K
solitérní 

keř
není Sambucus nigra 12

odstraně

ní
ano zdravotní důvody

28 SK
skupina 

keřů
33

Rosa canina (40 

%)
49,6

Corylus 

avellana, 

Spiraea 

douglasii, 

Rhododendr

on sp., 

Parthenocis

sus sp.

odstraně

ní
stavba

v místě nového 

chodníku/nástupního 

prostoru

29 K
solitérní 

keř
20 Corylus avellana 12

odstraně

ní
kompoziční

otevření travnatého 

parteru  
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2.7. PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ  

▪ Realizace navržených vegetačních úprav bude navazovat na stavební práce spojené se stavbou cest, 

chodníků, demoličních prací, rozvodů ing. sítí a dalších stavebních objektů → nutná koordinace, 

návaznost a specifikace jednotlivých pracovních operací dodavatelských stavebních firem s realizační 

zahradnickou firmou a firmou provádějící závlahy. 

▪ Pro různé typy navržené zeleně bude připraveno stanoviště a vegetační vrstva různým způsobem. Toto 

vše lokalizuje a detailně popisuje výkres 03: SADOVÉ ÚPRAVY – PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ 

ZELENĚ. Tento výkres a tabulka níže specifikuje požadavky na přípravu vegetační vrstvy pro realizaci 

Sadových úprav.    

o Jedná se řádově o vrchních cca 20-40 cm (detailně viz tabulka níže) finálního profilu terénu. 

o Výšky, vrstvy a souvrství pod těmito řádově cca 20-40 cm (opět – detailně viz tabulka níže) nejsou 

předmětem sadových úprav, a jsou specifikovány v přípravě ostatních SO této akce. 

o Finální řešení bude v případě potřeby přizpůsobeno dle stavu při realizaci a odsouhlaseno AD a TDI. 

▪ Z popsaného je zcela NUTNÁ KOORDINACE stavebních a zahradnických firem na stavbě a včasná 

domluva návazností a postupu prací mezi těmito firmami (pracovní operace se částečně prolínají a je 

nutné je korigovat, stejně jako práce při rozvodech závlah, instalace případných protikořenících bariér, 

pozinkovaných kari sítí pro kotvení stromů apod.) a celkového výškového průběhu terénu. 

PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ -  POPIS

Technologie přípravy
mocnost

 navážky
substrát,  složení zeleň

označení 

ve

 výkrese

1) skrývka stávající zeminy (mocnost cca 20 cm). Uložení na 

deponii, před použitím prosetí/katrování, příprava)

2) obdělání a kultivace půdy,  odstranění zhutnění (orba, 

následně kultivátor/půdní fréza, okrajové plochy a v blízkosti ing. 

sítí ručně)

3) nekvalitní zeminu, kameny apod. odvést (rozsah uzpůsobit 

skutečnému stavu)

4) rozprostření substrátu  (parametry viz sloupec vpravo), 

urovnání, válení

5) po vzejití případných plevelů chemické odplevelení (dle stavu)

20 cm

směs: upravená ornice ze 

skrývky  (70 % objemu) + 

kompostovaná zemina 

(20 % ) + písek křemičitý 

(10 %)

Trávník 

parkový 

výsev
A1

1) obdělání a kultivace půdy  odstranění zhutnění (mělké 

kypření, ruční nakopání a rytí) - nepoškodit kořeny stromů.

2) nekvalitní zeminu, kameny apod. odvést (uzpůsobit 

skutečnému stavu)

4) rozprostření substrátu  (parametry viz sloupec vpravo), 

urovnání, válení

5) opakovanou kultivací/nakopáním, promísit kompost do 

vegetační vrstvy, urovnání, uhrabání

3-5 cm
kompostovaná zemina 

(100 % )

Trávník pod 

stromy
A2

1) skrývka stávající zeminy (mocnost cca 20 cm). Uložení na 

deponii, před použitím prosetí/katrování, příprava)

2) obdělání a kultivace půdy,  odstranění zhutnění (orba, 

následně kultivátor/půdní fréza, okrajové plochy a v blízkosti ing. 

sítí ručně)

3) nekvalitní zeminu, kameny apod. odvést (uzpůsobit 

skutečnému stavu)

4) rozprostření substrátu  (parametry viz sloupec vpravo), 

urovnání, válení

5) po vzejití případných plevelů chemické odplevelení (dle stavu)

20 cm

směs: upravená ornice ze 

skrývky  (80 % objemu) + 

kompostovaná zemina 

(10 % ) + písek křemičitý 

(10 %)

Trávník luční 

výsev
A3

Společné práce (pro všechny plochy = A1-D2):

1) Odplevelení ploch (totální herbicid, dle stavu 2x)

2) Úprava ornice ze skrývky (prosetí/katrování, příprava)

3) Odvoz nekvalitní zeminy, kamenů apod. na skládku
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Technologie přípravy
mocnost

 navážky
substrát,  složení zeleň

označení 

ve

 výkrese

0) hrubá příprava ploch bude provedena v rámci demoličních a 

následně stavebních prací, na které navazují vegetační úpravy . 

Vegetační úpravy začínají následujícím bodem:

1) obdělání a kultivace půdy  a odstranění zhutnění (nakopání, 

rytí, případně půdní fréza - dle stavu ploch při realizaci), okrajové 

plochy a v blízkosti ing. sítí ručně)

2) rozprostření substrátu  (parametry viz sloupec vpravo), 

urovnání, válení, mírné utužení trávníkářským válcem 

20 cm

směs: upravená ornice ze 

skrývky  (60 % objemu) + 

kompostovaná zemina 

(20 % ) + písek křemičitý 

(20 %)

Travní 

koberec
A4

0) Vlastní demolice vily,  odvoz základů,  rozbití a rozrušení 

případné základové desky - nesmí být nepropustný horizont, kde 

by stála voda. Bude řešeno v rámci jiného stavebního objektu. 

Vegetační úpravy začínají až následujícím bodem:

1) rozprostření spodní vrstvy substrátu a mírně hutnění

2) rozprostření vrchní vrstvy substrátu a mírně hutnění

3) po vzejití případných plevelů chemické odplevelení (dle stavu).

minimálně 

80 cm 

(uzpůsobit 

skutečnému 

stavu¨. Děleno 

na horní a 

spodní 

substrát

spodní vrstva (cca 50 cm) směs: 

Kamenivo 32-63 mm (cca 40 

% objemu). + podorničí  (cca 

60 % ). Vrchní vrstva  (cca 30 

cm): směs: kvalitní ornice (70 

% objemu) + kompostovaná 

zemina (20 % ) + písek 

křemičitý (10 %).

Plochy po 

demolici vily
B

1) skrývka stávající zeminy (mocnost cca 30 cm). Uložení na 

deponii, před použitím prosetí/katrování, příprava)

2) obdělání půdy nakopáním - odstranění zhutnění, prokypření

3) rozprostření substrátu  (parametry viz sloupec vpravo), 

urovnání, válení

30 cm

směs: upravená ornice ze 

skrývky  (70 % objemu) + 

kompostovaná zemina 

(20 % ) + štěrk ostrohranný 

fr. 4/8 mm (10 %)

Záhon 

trvalek
C1

1) obdělání a kultivace půdy  odstranění zhutnění (mělké 

kypření, ruční nakopání a rytí) - nepoškodit kořeny stromů.

2) nekvalitní zeminu, kameny apod. odvést (uzpůsobit 

skutečnému stavu)

3) rozprostření substrátu  (parametry viz sloupec vpravo), 

urovnání, válení

4) opakovanou kultivací/nakopáním, promísit kompost do 

vegetační vrstvy, urovnání, uhrabání

3-5 cm
kompostovaná zemina 

(100 % )

Záhon 

trvalek pod 

stromem

C2

1) obdělání a kultivace půdy  odstranění zhutnění 

(kultivátor/půdní fréza, okrajové plochy + plochy v kořenové zóně 

stávajících stromů + plochy  v blízkosti ing. sítí kultivovat ručně) - 

nepoškodit kořeny stromů.

2) nekvalitní zeminu, kameny apod. odvést (uzpůsobit 

skutečnému stavu)

3) rozprostření substrátu  (parametry viz sloupec vpravo)

4) opakovanou kultivací/nakopáním, promísit kompost  do 

vegetační vrstvy, urovnání, uhrabání

5 cm
kompostovaná zemina 

(100 % )
Záhony keřů D1

1) nakopání podkladu, odstranění zhutnění

2) rozprostření drenážní vrstvy.

3) rozprostření vegetační vrstvy 

Poznámka: plocha bude po výsadbě mulčována 7 cm mulče. 

Vrstva mulče musí být ukončena ve stejné výšce k navazující 

zpevněné ploše (nebo nepatrně pod), aby nedocházelo ke 

splavování mulče na zpevněnou plochu. Tj vegetační vrstva musí 

být ukončena 7 cm pod úroveň okolních zpevněných ploch.

40 cm . 

Děleno na 

drenážní 

vrstvu a 

vegetační 

substrát

drenážní vrstva (10 cm): 

Kamenivo 16/32 mm  

Vegetační vrstva (30 cm): směs: 

kvalitní ornice (70 % objemu) + 

kompostovaná zemina (20 % ) 

+ štěrk ostrohranný fr. 4/8 mm 

(10 %)

Záhony keřů D2

 
Upřesnění pro realizaci (platí pro celou tabulku): 

1) Veškeré navezené substráty budou: předem promísená, bezplevelná směs dle parametrů definovaných v tabulce. V 
případě výskytu plevelů odplevelení totálním herbicidem (opakování dle potřeby) 

2) Mocnost substrátů bude uzpůsobena skutečnému výškovému členění a jakosti zeminy při realizaci. Případné změny 
odsouhlasit s autorem projektu. 

3) Ornice použitá pro základ substrátů musí být kvalitní ornice, charakteru "zahradnické hlíny". Použití silně jílovité "lepivé" 
ornice je nepřijatelné.  Jakost použité ornice musí být před započetím prací ověřena a odsouhlasena.  V případě 
nevyhovujícího stavu, bude kvalitní ornice dovezena. 

4) Veškeré práce v ochranném pásmu ing. sítí provádět ručně, bez použití mechanizace, s maximální opatrností a po 
předchozím vytyčení sítí. 5) Výsev či výsadba na zaplevelené plochy je nepřípustná a tomuto je nutno uzpůsobit 
harmonogram prací a konkrétní činnosti. 
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2.8. INSTALACE OBRUBY ZÁHONŮ (KOVOVÁ PÁSOVINA) 

▪ (Koordinovat s přípravou záhonů) 

▪ Lokalizace viz výkres 01: SADOVÉ ÚPRAVY – KOORDINAČNÍ SITUACE a výkres 04: SADOVÉ ÚPRAVY – 

VYTYČOVACÍ PLÁN  

▪ Oddělovač (obruba) záhonů bude řešen jako kovová pásovina s antikorozní úpravou o výšce cca min. 

100 mm a tl. min. 4 mm, která bude do země kotvena pomocí navařených trnů (trny o délce cca 300 

mm, které se zarazí do podkladu). 

  

  

Inspirativní fotografie – kovová pásovina 

2.9. INSTALACE PROTIKOŘENÍCÍ FOLIE 

▪ (Koordinovat s přípravou záhonů) 

▪ Lokalizace viz výkres 01: SADOVÉ ÚPRAVY – KOORDINAČNÍ SITUACE a výkres 04: SADOVÉ ÚPRAVY – 

VYTYČOVACÍ PLÁN  

▪ Výsadba v blízkosti inženýrských sítí: v případě požadavků správců jednotlivých ing. sítí či projektantů 

jiných technických prvků, bude v případě blízkosti ing. sítě či jiného prvku instalována speciální 

protikořenová folie.  

▪ Tato protikořenová folie (tzv. kořenové bariéry, protikořenící folie = tj. k tomu účelu speciálně určená 

folie či netkaná geotextilie, se speciální povrchovou úpravou proti prorůstání kořenů) bude instalována 

VERTIKÁLNĚ.   

▪ Instalace dle pokynů výrobce 
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2.10. VÝSADBA STROMŮ LISTNATÝCH – NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE A 

Termín

Nejvhodnější termín pro výsadbu balových listnatých stromů je období vegetačního klidu, tedy 

podzimní období od opadu listů do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů. 

Stromy by se neměly vysazovat v době rašení, v době opadu listů, za extrémně nízkých teplot, v 

suchém období a za suchého a teplého větrného počasí. Výsadba za vegetačního období zvyšuje riziko 

tzv. po výsadbového šoku a může negativně ovlivnit ujmutí vysazených stromů.

Velikost 

výsadbové jámy

Pro stromy bude vyhloubena jáma o velikosti 1,2 x 1,2 x 0,4/0,5 m (š x d x h).  Před započetím prací 

bude dodavatelem prací zajištěno vytyčení sítí technické infrastruktury.  Jámy budou hloubeny 

ručně nebo strojně (s přihlédnutím k možnosti výskytu inženýrských sítí - maximální opatrnost prací)

Před navazujícím výsadbou bude podloží a stěny jámy mechanicky rozrušeny (rýč), aby došlo k 

následnému propojení substrátů.

Pěstební

 substrát

V hloubce větší než 30-40 cm již nesmí použit substrát s významným obsahem organických látek.

Dále bude provedena 50 % výměna substrátu ve výsadbové jámě. Složení nového substrátu jenž 

bude použit k 50% výměně je následující

Vrchní substrát – mocnost cca 35-40 cm (cca 350 l):

Kompostovaná zemina:                               80 % objemu

Štěrk ostrohranný fr. 16-32 mm:             20 % objemu

Bentonit nebo speciální hydroabsorbent typu hydrogel:  300 g/strom

Pěstební substrát (promísená směs výše uvedeného složení) bude ve výsadbové jámě postupně po 

vrstvách o mocnosti cca 15 cm mírně hutněn sešlapáváním. Nesmí být použito strojového vibračního 

hutnění.

Způsob kotvení

Tříbodové kotvení dřevěnými kůly, spojenými třemi dřevěnými příčkami + úvazkový popruh

(kůl loupaný s fazetou a špicí, délka 2,5-3m, pr. 8-9). Dalšich šest vodorovných příček bude 

instalováno (dvě řady nad sebou = 2*3 příčky) i do spodní třetiny kotvení (ochrana báze stromu před 

poškozením sečí).

Ochrana kmene Rákosová/bambusová rohož, nebo speciální ochranný nátěr k tomuto účelu

Zajištění povrchu Závlahová mísa z podložní zeminy, cca 10 cm vrstva mulčovací kůry.

Zálivka  Dávka cca 150-200l.

Technologický 

postup

Hloubení jámy. Zdrsnění stěn výsadbové jámy. Rozprostření a postupné ruční hutnění substrátu (50% 

výměna půdy) + výsadba stromů. Výsadba stromu do stejné výšky s okolním terénem (výsadba bude 

provedena se zřetelem na výšku kořenového krčku - ten bude mírně nad terénem nebo v jeho úrovni, 

nesmí být tzv. "utopen"  - zohlednit i  následné mulčování). Zemní bal u kořenového krčku bude 

uvolněn. Hnojení zásobním hnojivem s postupným uvolňováním živin cca 5 tablet (5x10g) 

rovnoměrně rozložených po obvodu zemního balu v hloubce cca 15 cm. Zhotovení nadzemního 

kotvení - 3 x svislé dřevěné kůly, spojené příčkami a ochrany kmene z bambusové rohože (popř. 

ochranný nátěr), mulčovaní drcenou borkou (pozor: borka nesmí být přihrnuta těsně ke kořenovému 

krčku stromu – nebezpečí zahnívání), zálivka, u řez dřeviny při/po výsadbě (s ohledem na přirozený 

charakter větvení taxonu).

Rozvojová a 

dokončovací péče 

(2-3 (případně až 5) 

let po výsadbě - 

uzpůsobit dle 

termínu výsadby a 

stavu ploch)

Zálivka (dle průběhu počasí cca 12x-15x 80/100l/rok). V 4,5 roce postupné snižování intervalu - dle 

stavu stromu.

Kontrola  funkčnosti kotvení, uvolnění úvazků, případná oprava kotvení (1x ročně)

Vypletí závlahové mísy (2-3x ročně)

Jarní doplnění mulče  a úprava/oprava zálivkové mísy. Pravidelné uhrabání mulče a doplnění dle 

potřeby.

Přihnojení (v případě potřeby)

Odstranění kotvení (cca 3 rok po výsadbě, dle stavu stromu)

Výchovný a opravný řez (dle potřeby), případné postupné zajištění podchozí výšky - úprava řezem 

V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům (nutná pravidelná kontrola stavu).

V případě odumření rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou

MODELOVÁ TECHNOLOGIE A VÝSADBA STROMŮ – DO ROSTLÉHO TERÉNU
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Výsadba stromů – modelový řez 
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Pozn.: Rostlina se zkratkou Ame (Amelanchier) bude dodána jako vícekmen (KTS) a bude kotvena šikmo zatlučenými kůly, 
nebo dle níže uvedených fotografií. 
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2.11. VÝSADBA STROMŮ LISTNATÝCH – NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE B   

Termín

Nejvhodnější termín pro výsadbu balových listnatých stromů je období vegetačního klidu, tedy 

podzimní období od opadu listů do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů. 

Stromy by se neměly vysazovat v době rašení, v době opadu listů, za extrémně nízkých teplot, v 

suchém období a za suchého a teplého větrného počasí. Výsadba za vegetačního období zvyšuje riziko 

tzv. po výsadbového šoku a může negativně ovlivnit ujmutí vysazených stromů.

Velikost 

výsadbové jámy

Pro stromy bude vyhloubena jáma o průměru 2,4 m, hloubky 0,8 m.  Před započetím prací bude 

dodavatelem prací zajištěno vytyčení sítí technické infrastruktury.  Jámy budou hloubeny ručně 

nebo strojně (s přihlédnutím k možnosti výskytu inženýrských sítí - maximální opatrnost prací)

Před navazujícím výsadbou bude podloží a stěny jámy mechanicky rozrušeny (rýč), aby došlo k 

následnému propojení substrátů.

Ohraničení 

výsadbové jámy

Výsadbová jáma ohraničena ocelovou pásovinou/ obručí  (antikorózní úprava, tl. cca 6 mm, výška 

15-20 cm), kotvena pomocí navařených roxorů. Zakončena v úrovni terénu (nesmí vystupovat nad - 

důležité). Při realizaci okolních povrchů nutno obruč rozepřít prkny - zamezení jejího poškození. Ty 

budou poté odstraněny. Nad tímto prostorem bude pochozí mříž. Její řešení ani detail kotvení není 

předmětem SO 08 a SO09. Nutná koordinace prací.

Pěstební

 substrát

Dále bude provedena 100 % výměna substrátu ve výsadbové jámě. Budou použity dva typy 

substrátu, při čemž v hloubce větší než cca 40 cm již nebude použit substrát s významným obsahem 

organických látek.

Substrát A: Vrchní substrát (předem promíchaná směs) – mocnost cca 40 cm (cca 1,8 m3):

Kompost (kompostovaná zemina):           30 % objemu

Kvalitní ornice (středně těžká):                    50 % objemu

Štěrk ostrohranný fr. 16-32 mm:                 20 % objemu

Bentonit nebo speciální hydroabsorbent typu hydrogel:  500 g/strom

Substrát B : Spodní substrát – mocnost cca 35-40 cm (hloubka/ vrstva -0,4 až 0,8 m; cca 1,8 m3):

Podorničí:                                                          50 % objemu

Štěrk ostrohranný fr. 16/32 mm:             20 % objemu

Štěrk ostrohranný fr. 32/63 mm:             30% objemu   

Pěstební substrát bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o mocnosti cca 15 cm pěchován 

sešlapáváním. Nesmí být použito strojového vibračního hutnění.

Způsob kotvení

Tříbodové kotvení dřevěnými kůly, spojenými třemi dřevěnými příčkami + úvazkový popruh

(kůl loupaný s fazetou a špicí, délka 2,5-3m, pr. 8-9). Dalšich šest vodorovných příček bude 

instalováno (dvě řady nad sebou = 2*3 příčky) i do spodní třetiny kotvení (ochrana báze stromu).

Ochrana kmene Rákosová/bambusová rohož, nebo speciální ochranný nátěr k tomuto účelu

Zajištění povrchu Cca 5 cm ostrohranného štěrku v prostoru pochozí mříže, nebude valcován ani hutněn.

Zálivka
Instalace závlahové sondy (PVC sonda, perforovaná, pr. cca 80-100 mm, délka cca 2,5 m, vyplnění 

štěrkem ostrohranným fr 8-16 mm). Dávka cca 150-200l.

Technologický 

postup

Hloubení jámy. Zdrsnění stěn výsadbové jámy. Rozprostření a postupné ruční hutnění substrátu 

(100% výměna půdy) + výsadba stromů. Instalace závlahové sondy. Výsadba stromu do stejné 

výšky s okolním terénem (výsadba bude provedena se zřetelem na výšku kořenového krčku - ten 

bude mírně nad terénem nebo v jeho úrovni, nesmí být tzv. "utopen"  - zohlednit i  následné 

mulčování). Zemní bal u kořenového krčku bude uvolněn. Hnojení zásobním hnojivem s postupným 

uvolňováním živin cca 5 tablet (5x10g) rovnoměrně rozložených po obvodu zemního balu v hloubce 

cca 15 cm. Zhotovení nadzemního kotvení  - 3 x svislé dřevěné kůly, spojené příčkami a ochrany 

kmene z bambusové rohože (popř. ochranný nátěr), mulčovaní, zálivka, u řez dřeviny při/po 

výsadbě (s ohledem na přirozený charakter větvení taxonu).

Rozvojová a 

dokončovací péče 

(2-3 (případně až 5) 

let po výsadbě - 

uzpůsobit dle 

termínu výsadby a 

stavu ploch)

Zálivka (dle průběhu počasí cca 12-15x 100l/rok). V 4,5 roce postupné snižování intervalu - dle stavu 

stromu.

Kontrola  funkčnosti kotvení, uvolnění úvazků, případná oprava kotvení (1x ročně)

Vypletí závlahové mísy/okolí stromu (2-3x ročně)

Přihnojení (v případě potřeby)

Odstranění kotvení (cca 3 rok po výsadbě, dle stavu stromu)

Výchovný a opravný řez (dle potřeby)+úprava podchozí výšky.  

V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům (nutná pravidelná kontrola stavu).

V případě odumření rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou

MODELOVÁ TECHNOLOGIE B VÝSADBA STROMŮ – DO MLATOVÉ PLOCHY
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Výsadba stromů– modelový řez 
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Výsadba stromů – technologie B (výsadba do mlatových ploch) –ilustrativní obrázek. 

Pro ilustraci: obdobné řešení ve městě Zlín. Foto převzato: 

https://zlin.rozhlas.cz/lipy-pripominaji-sto-let-ceskoslovenska-a-zprijemni-misto-pred-zlinskym-hotelem-

7645101 a https://zlin.city.cz/zpravodajstvi/obrazem--ve-zline-v-den-vzniku-ceskoslovenska-odhalili-parcik-z-

osmadvaceti-lip/17416 

 

 

https://zlin.rozhlas.cz/lipy-pripominaji-sto-let-ceskoslovenska-a-zprijemni-misto-pred-zlinskym-hotelem-7645101
https://zlin.rozhlas.cz/lipy-pripominaji-sto-let-ceskoslovenska-a-zprijemni-misto-pred-zlinskym-hotelem-7645101
https://zlin.city.cz/zpravodajstvi/obrazem--ve-zline-v-den-vzniku-ceskoslovenska-odhalili-parcik-z-osmadvaceti-lip/17416
https://zlin.city.cz/zpravodajstvi/obrazem--ve-zline-v-den-vzniku-ceskoslovenska-odhalili-parcik-z-osmadvaceti-lip/17416
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2.12. VÝSADBA STROMŮ LISTNATÝCH – NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE C  

Termín

Nejvhodnější termín pro výsadbu balových listnatých stromů je období vegetačního klidu, tedy 

podzimní období od opadu listů do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů. 

Stromy by se neměly vysazovat v době rašení, v době opadu listů, za extrémně nízkých teplot, v 

suchém období a za suchého a teplého větrného počasí. Výsadba za vegetačního období zvyšuje riziko 

tzv. po výsadbového šoku a může negativně ovlivnit ujmutí vysazených stromů.

Velikost 

výsadbové jámy

Pro stromy bude vyhloubena jáma o velikosti 1,65 x 1,65 x 0,8 m (š x d x h).  Před započetím prací 

bude dodavatelem prací zajištěno vytyčení sítí technické infrastruktury.  Jámy budou hloubeny 

ručně nebo strojně (s přihlédnutím k možnosti výskytu inženýrských sítí - maximální opatrnost prací)

Před navazujícím výsadbou bude podloží a stěny jámy mechanicky rozrušeny (rýč), aby došlo k 

následnému propojení substrátů.

Pěstební

 substrát

Dále bude provedena 100 % výměna substrátu ve výsadbové jámě. Budou použity dva typy 

substrátu, při čemž v hloubce větší než cca 40 cm již nebude použit substrát s významným obsahem 

organických látek.

Substrát A: Vrchní substrát (předem promíchaná směs) – mocnost cca 40 cm (cca 1,1 m3):

Kompost (kompostovaná zemina):           30 % objemu

Kvalitní ornice (středně těžká):                    50 % objemu

Štěrk ostrohranný fr. 16-32 mm:                 20 % objemu

Bentonit nebo speciální hydroabsorbent typu hydrogel:  500 g/strom

Substrát B : Spodní substrát – mocnost cca 40 cm (hloubka/ vrstva -0,4 až 0,8 m; cca 1,1 m3):

Podorničí:                                                          50 % objemu

Štěrk ostrohranný fr. 16/32 mm:             20 % objemu

Štěrk ostrohranný fr. 32/63 mm:             30% objemu   

Pěstební substrát bude ve výsadbové jámě postupně po vrstvách o mocnosti cca 15 cm pěchován 

sešlapáváním. Nesmí být použito strojového vibračního hutnění.

Způsob kotvení Podzemní kotvení za bal k ocelové pozinkované kari síti - blížeji viz detail za touto tabulkou.

Ochrana kmene Rákosová/bambusová rohož, nebo speciální ochranný nátěr k tomuto účelu

Zajištění povrchu 5 cm vrstva ostrohranného štěrku šedého fr.16-32 mm

Zálivka Automatický závlahový systém

Technologický 

postup

Hloubení jámy. Zdrsnění stěn výsadbové jámy. Instalace kari sítě,  Rozprostření a postupné 

ruční hutnění substrátu (100% výměna půdy) + výsadba stromů. Instalace závlahové sondy. 

Výsadba stromu do stejné výšky s okolním terénem  (výsadba bude provedena se zřetelem na 

výšku kořenového krčku - ten bude mírně nad terénem nebo v jeho úrovni, nesmí být tzv. "utopen"  - 

zohlednit i  následné mulčování). Zemní bal u kořenového krčku bude uvolněn.  Hnojení zásobním 

hnojivem s postupným uvolňováním živin cca 5 tablet (5x10g) rovnoměrně rozložených po obvodu 

zemního balu v hloubce cca 15 cm. Instalace kotvení  a ochrany kmene z bambusové rohože 

(popř. ochranný nátěr), mulčovaní drcenou borkou (pozor: borka nesmí být přihrnuta těsně ke 

kořenovému krčku stromu – nebezpečí zahnívání), zálivka, u řez dřeviny při/po výsadbě (s ohledem 

na přirozený charakter větvení taxonu).

Rozvojová a 

dokončovací péče 

(2-3 (případně až 5) 

let po výsadbě - 

uzpůsobit dle 

termínu výsadby a 

stavu ploch)

Zálivka - řešena formou automatického závlahové systému. Modelově (dle průběhu počasí cca 15-

20x 80l/rok). V 4,5 roce postupné snižování intervalu - dle stavu stromu.Nutno pravidelně kontrolovat 

a zabránit trvalému přemokření substrátu, jenž by mohlo vést k úhynu stromů.

Kontrola  funkčnosti kotvení, uvolnění úvazků, případná oprava kotvení (1x ročně)

Přihnojení (v případě potřeby)

Výchovný a opravný řez (dle potřeby)+úprava podchozí výšky (stromy vyvětvit ideálně do výšky cca 

2,5-2,8 m)

V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům (nutná pravidelná kontrola stavu).

V případě odumření rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou

MODELOVÁ TECHNOLOGIE C VÝSADBA STROMŮ – DO TERASY PŘED DIVADLEM

 
Práce koordinovat s přípravou okolních ploch a konstrukcí pod terasou. Štěrkové plochy pod terasou budou 
sloužit do budoucna jako prokořenitelný prostor pro nově vysazené stromy (nedělat nepropustné rozhraní mezi 
vegetačním substrátem a okolní štěrkovým podkladem). 
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Stromy budou kotveny za bal pomocí několika textilních popruhů upevněných k "tížným" kotvám (ocelová pozinkovaná kari 
síť pod substrátem, betonový obrubník apod.), případně jiná technologie certifikovaného systému podzemního kotvení za 
bal. V místech výsadbových jam bude v hl. cca 0,5 m uložena armovací síť tl. 8 mm s oky 100 x100 mm a velikosti 1,5 x 2 m 
jako zátěžová kotva. Nad instalovanou zátěžovou kotvou bude v substrátu vynechán otvor vymezený dočasným dřevěným 
bedněním (1,65 x 1,65 x 0,5 m) – to zabrání sesunutí substrátu. Toto bednění bude před výsadbou stromu odstraněno. Na 
zemní bal bude upevněna rohož z kokosových vláken (speciálně vyráběná pro stromy), průměr 80-100 cm. 
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2.13. VÝSADBA KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN – NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE 

Termín

Dřeviny s kořenovým bálem či kontejnerované lze vysazovat v průběhu celého roku. Dřeviny by

se neměly vysazovat v době rašení, v době opadu listů, za extrémně nízkých teplot, v suchém

období a za suchého a teplého větrného počasí.

Nejvhodnější termín pro výsadbu je období vegetačního klidu (jaro, podzim). V jiných termínech nutné

uzpůsobit rozsah a intenzitu navazující péče (zálivka, stínění, apod.).

Příprava 

stanoviště 
Detailně popsáno: VÝKRES 03: SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ

Velikost 

výsadbové jamky
Dle velikosti výpěstků cca 1-5 l

Zajištění povrchu 

Dle lokalizace (viz výkres):

a) 7-10 cm vrstva drcené tříděné mulčovací borky (kůry)

b) lem keřů Sor u herních prvků: 7 cm vrstva identického kačírku jako pro dopadové plochy v okolí

Nebude instalována žádná folie bránící růstu plevelů či obdobná folie/textilie.

Zálivka Po výsadbě plošně cca 20-30 l na m2 

Technologický 

postup

výsadby

Hloubení jámy o minimální velikosti odpovídající 1,5 násobnému průměru kořenového systému

nebo kořenového balu. Výsadba rostlin do stejné výšky s okolním terénem (zohlednit výšku mulče a

míru sesednutí), postupné zasypávání a hutnění, hnojení hnojivem (plošně cca 20-40g m2, nebo

jednotlivě k rostlinám cca 5-10 g - vícesložkové minerální hnojiva, mulčovaní (mulč nesmí být

přihrnut těsně a ve vyšší mocnosti ke kořenovému krčku– nebezpečí zahnívání), zálivka, u dřevin řez 

dřeviny po výsadbě (u listnatých druhů jež tento řez vyžadují).

Rozvojová a 

dokončovací péče 

(cca dva až tři roky 

po výsadbě - 

uzpůsobit dle 

termínu výsadby a 

stavu ploch)

Zálivka (dle průběhu počasí cca 9x-15x/rok, dávka: 20-30 l m2

Hnojení vícesložkovým minerálním hnojivem (10-20 g/m2) - jaro (pouze v případě nedostatečného

růstu)

Plošné vypletí 4x/rok

Výchovný a opravný řez keřů (v případě potřeby).

Jarní doplnění mulče.

V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům - nutná kontrola

V případě odumření rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou.

MODELOVÁ TECHNOLOGIE -  KEŘE, SKUPINY KEŘŮ
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2.14.  ZÁHONY TRVALEK, OKRASNÝCH TRAVIN A CIBULOVIN – NAVRŽENÁ MODELOVÁ 

TECHNOLOGIE 

Termín

Trvalky, traviny a další záhonové květiny se mohou vysazovat po celý rok, pokud není půda zmrzlá. S

ohledem na povýsadbový šok doporučujeme podzimní výsadbu.

V jiných termínech nutné uzpůsobit rozsah a intenzitu navazující péče (zálivka, stínění, apod.).

Cibuloviny vysazovat pouze na podzim (cca 2/2 X.) Doporučujeme celé realizovat v podzimním

termínu. 

Příprava 

stanoviště 
Detailně popsáno: VÝKRES 03: SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ

Velikost 

výsadbové jamky
Dle velikosti výpěstků cca 1-5 l

Zajištění povrchu 
Viz výkres 04: Trvalkový oblkoukovitý záhon - nemulčováno. Ostaní smíšenéhé záhony: 7cm drcené

tříděné borky.

Zálivka Po výsadbě plošně cca 20-30 l na m2

Technologický 

postup

výsadby

Hloubení jamky pro výsadbu, výsadba rostlin do stejné výšky s okolním terénem (zohlednit

mulčování a sesednutí u mulčovaných výsadeb), hnojení zásobním hnojivem (plošně cca 20g m2 , 

nebo jednotlivě k rostlinám cca 5g (vícesložkové minerální hnojiva), mulčovaní cca7 cm (kůra nesmí

být přihrnuta těsně a ve vyšší mocnosti ke kořenovému krčku– nebezpečí zahnívání), zálivka plošně

cca 20-30 l vody m2.

Poznámka: hloubka výsadby u cibulovin odpovídá cca trojnásobku výšky cibule (uzpůsobit

požadavkům jednotlivých druhů)

Rozvojová a 

dokončovací péče 

(cca dva až tři roky 

po výsadbě - 

uzpůsobit dle 

termínu výsadby a 

stavu ploch)

Zálivka (dle průběhu počasí cca 9x-15x/rok, dávka: 15-30 l m2 (část řešeno automatickou závlahou)

Jarní řez trvalek a okrasných travin  (neprovádět u stálezelených rostlin) 1 x ročně

Jarní (případě horšího stavu) hnojení vícesložkovým minerálním hnojivem (10-20 g/m2).

Vypletí záhonu 4x-6x rok

Jarní doplnění mulče - cca 10% plochy, první dva roky.

Podzimní vyvázání vzpřímených travin proti rozklesávání v zimním období 1 x ročně

V případě potřeby ochrana proti chorobám a škůdcům (slimáci, mšice a savý hmyz, apod.) - nutná

kontrola.

V případě odumření rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazena novou.

MODELOVÁ TECHNOLOGIE -  ZÁHONY TRVALEK, OKRASNÝCH TRAVIN A CIBULOVIN 
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2.15. TRÁVNÍK PARKOVÝ – VÝSEV – NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE 

Termín

Příznivé podmínky pro vzcházení travního osiva nastávají při teplotách půdy minimálně 8 0C a při

dostatečné půdní vlhkosti. Z hlediska vláhových poměrů je vhodný jarní výsev (cca duben až 1/2

května), nebo výsev podzimní (cca září). Výsev v jiných termínech důrazně nedoporučujeme.

Doporučujeme podzimní termín výsevu.

Příprava 

stanoviště a 

pěstební substrát

Detailně popsáno: VÝKRES 03: SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ

Výsevek 30 g/m2,  

Technologický 

postup -  příprava 

stanoviště

Vegetační vrstva bude kultivována, dokonale odplevelená , zbavená veškerých stavebních zbytků,

kamenů apod.

Povrch bude urovnán , jemně domodelován a lehce uválen (vysev provádět pouze na dobře

ulehlé nebo utužené plochy). 

V průběhu modelací je nutné zajistit dostatečnou mocnost substrátu podél zpevněných ploch,

obrubníků apod., aby nedocházelo k poklesu substrátu a vyčnívání obrubníků nad úroveň trávníku

více než 2 cm. Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany

nebo úžlabí, které by ztěžovaly kosení. V rámci jemných terénních úprav je nutno plochu upravit do

požadované roviny, která by v měřicí linii o délce 4 m neměla vykazovat prohlubně větší než 3 cm.

Technologický 

postup -  výsev

Na takto připravené stanoviště bude vyseta požadovaná travní směs. 

1) Rovnoměrný výsev  travního osiva

2) mělké zapravení osiva hráběmi (cca hloubka 0,5 cm).

3) Přitlačení osiva (=po osetí budou plochy 2x zaválcovány v podélném a příčném směru).

Předpoklad: bude použito tzv. zakladače trávníku - kdy bude požadovaná směs oseta a utužena

strojně.

Zálivka

Řešeno formou autoamtického závlahového systému. Závlahová dávka: po založení cca 5l/m2. V

druhém roce cca 25l/m2. Po začátku klíčení však nesmí travní osivo zaschnout - nejsou li dostatečné

srážky, je nutné plochu zavlažovat (nikdy ne silným proudem vody - jinak je travní osivo i zemina

vyplavena a vznikají erozní rýhy).

Rozvojová a 

dokončovací péče 

(cca dva roky po 

výsevu - uzpůsobit 

dle termínu výsadby 

a stavu ploch)

Závlaha: viz výše

Hnojení:  po prvém kosení stejnoměrné přihnojení dávkou dusíku 5 g  na m2 . 

Kosení: požadovaného průměrného pokryvu půdy by se mělo dosáhnout cca šesti sečemi (v

závislosti na klimatických poměrech, stanovištních podmínkách). Kosení je nutno provádět podle typu

trávníku, doroste- li výšky 6 cm až 10 cm. Výška seče nesmí být menší než 4 cm .

Odplevelování: plevele, které zpožďují vývin trávníku, hrozí vysemeněním nebo ovlivňují

žádoucí záměr zatravnění, je nutno likvidovat (mechanicky, chemicky).

Dosev: v případě potřeby nutno provést dosev (viz výše).V případě nutnosti, budou doseta holá

místa. Ručně (hráběmi) provzdušněna, podseta původní směsí a zapískována tenkou vrstvou směsi

písku a pěstebního substrátu (cca 5 l na 1 m2).

Hrabání listí - podzim.

Poznámka: plochy je nutno po realizaci ohraničit a zabránit vstupu v době vzcházení osiva/trávníku.

Založení trávníku výsevem -  MODELOVÁ TECHNOLOGIE

 

Navržené směsi travního osiva:  

(1) Trávník parkový – obnova výsev (otevřené plochy – hranice viz koordinační situace příloha 01) 

▪ typově, pro potřeby ilustrace zamýšleného záměru uvedena např. směs VV-20 PARKOVÁ TRAVNÍ SMĚS 

(Oseva Uni). 

o Složení: Jílek vytrvalý 'Oase' 10%, jílek vytrvalý 'Altesse' 15%, jílek vytrvalý 'Barorlando' 10%, 

jílek vytrvalý 'Jozífek' 20%, kostřava červená dlouze výběžkatá 'Bardance' 10%, kostřava 

červená krátce výběžkatá 'Reggae' 10%, kostřava červená trsnatá 'SW Cygnus' 10%, kostřava 

drsnolistá 'Shaun' 5%, lipnice luční 'Rubicon' 10%. 
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▪ Použita bude směs obdobných vlastností, účelu použití a obdobného druhového a 

poměrového složení. 

(2) Trávník parkový – obnova, výsev (směs do stínu) = okrajové plochy pod stávajícími stromy - viz 

koordinační situace příloha 01 

o typově, pro potřeby ilustrace zamýšleného záměru uvedena např. směs UNI 11 PARKOVÁ SMĚS 

DO POLOSTÍNU (Oseva Uni). 

▪ Složení: Jílek vytrvalý 2n 20%, lipnice luční 10%, kostřava červená dlouze výběžkatá 

20%, kostřava červená krátce výběžkatá 5%, kostřava červená trsnatá 5%, kostřava ovčí 

20%, lipnice hajní 10%, poháňka hřebenatá 10% 

▪ Použita bude směs obdobných vlastností, účelu použití a obdobného druhového a 

poměrového složení. 

2.16.  TRAVNÍ KOBEREC– NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE 

Termín

jarní pokládka (cca duben až 1/2 května), nebo podzimní  (cca 2/2 srpna a září). 

Pokládku možno provádět i v létě, v tomto období je však nutno zajistit a) rychle přepravu travního

koberce na stavu a zabránit jeho zaschnutí, b) zajistit pravidelnou zálivku

Příprava 

stanoviště a 

pěstební substrát

Detailně popsáno: VÝKRES 03: SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ

Travní koberce
travní koberce ve standardizovaném rozměru 250 x 40 cm (nebo obdobný), hustě prokořeněné,

nepoškozené

Technologický 

postup - příprava

stanoviště

Vegetační vrstva bude kultivována, dokonale odplevelená , zbavená veškerých stavebních zbytků,

kamenů apod.

Povrch bude urovnán , jemně domodelován a lehce uválen (pokládku provádět pouze na dobře

ulehlé nebo utužené plochy). 

V průběhu modelací je nutné zajistit dostatečnou mocnost substrátu podél zpevněných ploch,

obrubníků apod., aby nedocházelo k poklesu substrátu a vyčnívání obrubníků nad úroveň trávníku.

Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany nebo úžlabí,

které by ztěžovaly kosení. V rámci jemných terénních úprav je nutno plochu upravit do požadované

roviny, která by v měřicí linii o délce 4 m neměla vykazovat prohlubně větší než 3 cm.

Technologický 

postup -

pokládka

1) Pokládka travních koberců

2) postupná zálivka a válcování

3) zálivka (cca 20-25 l/m2)

následnou zálivku pravidelně opakovat (cca 2 x denně po dobu cca 14 dní) k zajištění uchycení travního 

koberce. Rozsah zálivky uzpůsobit termínu realizace a aktuálnímu stavu travního koberce)

Rozvojová a 

dokončovací péče 

(cca dva roky po 

pokládce - uzpůsobit 

dle termínu výsadby 

a stavu ploch)

Závlaha: řešeno formou automatické závlahy.

Kosení: Poprvé cca 10–14 dnů od položení. Následně cca 1 x za 14 dní týdně do konce září/října

(uzpůsobit stavu počasí a rychlosti růstu trávníku). (režim seče uzpůsobí investor). Trávník zkracovat

sečí max. o 1/3 jeho délky (např. z 6 cm na 4 cm délky). Běžná výška, na kterou by měl být trávník

kosen se bude pohybovat mezi 2 (3) – 4 (5) cm. Při seči nekosit moc nízko a trávníky nepoškodit (tzv.

„neskalpovat“).

Hnojení: po 3-4 týdnech po pokládce je možné aplikovat dlouhorozpustná trávníková minerální

hnojiva

Odplevelování: plevele, které zpožďují vývin trávníku, hrozí vysemeněním nebo ovlivňují

žádoucí záměr zatravnění, je nutno likvidovat (mechanicky, chemicky).

Podzimní shrabání listí.

POKLÁDKA TRÁVNÍKU KOBERCOVÉHO -  MODELOVÁ TECHNOLOGIE

 
▪ Plocha by měla být od cílového stavu nižší cca o 2-3 cm kvůli následnému navýšení travním kobercem – 

toto nutné při realizaci korigovat a odsouhlasit s hlavní architektem projektu skrze návaznost a způsob 

oddělení okolních ploch). 

▪ Aplikace granulovaného hnojiva pro trávníky (dusíkaté travní hnojivo, v případě jarní pokládky). 
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Aplikace dusíkatého hnojiva je nepřijatelná v případě pozdně letní, nebo podzimní pokládky (použít 

draselná hnojiva). 

▪ Vlastní pokládka travního koberce 

o Trávníkové koberce položit nejpozději do 24 hodin od sloupnutí. Zabránit jejich přehřátí, 

zapaření, zaschnutí apod.  

o Začátek pokládky na délku, rovnoběžně s delší stranou pozemku. Pásy na sebe musí co 

nejtěsněji navazovat, ale nesmějí se překrývat. Další řady pokládat vždy rovnoběžně s předchozí 

tak, aby spáry mezi konci trávníkových pásů jedné řady nenavazovaly na spáru v předchozí řadě 

– spáry by se měly střídat jako na cihlové zdi. 

o Na prudkých svazích, případně na okrajích plochy zajistit koberec dřevěnými kolíky, aby 

nedocházelo k posunu koberce ještě před zakořeněním (cca 2-4 kolíky 1/m2 – uzpůsobit při 

realizaci). 

▪ Uválení (šikmo ve směru) a zálivka (důsledné prolití profilu vodou, cca 25 l/m2) 

o Pozor – veškeré práce korigovat se specializovanou firmou provádějící instalaci závlahového 

systému. 
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2.17. TRÁVNÍK LUČNÍ– NAVRŽENÁ MODELOVÁ TECHNOLOGIE 

Termín Luční trávník doporučujeme vyset v podzimním termínu (cca září/říjen).

Příprava 

stanoviště a 

pěstební substrát

Detailně popsáno: VÝKRES 03: SADOVÉ ÚPRAVY - PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ

Výsevek 25 g/m2,  Luční směs - složení pod tabulkou

Technologický 

postup -  příprava 

stanoviště

Vegetační vrstva bude kultivována, dokonale odplevelená , zbavená veškerých stavebních zbytků,

kamenů apod.

Povrch bude urovnán , jemně domodelován a lehce uválen (vysev provádět pouze na dobře

ulehlé nebo utužené plochy). 

V průběhu modelací je nutné zajistit dostatečnou mocnost substrátu podél zpevněných ploch,

obrubníků apod., aby nedocházelo k poklesu substrátu a vyčnívání obrubníků nad úroveň trávníku

více než 2 cm. Konečná modelace terénu musí být naprosto pozvolná, terénní vlny nesmí mít hrany

nebo úžlabí, které by ztěžovaly kosení. V rámci jemných terénních úprav je nutno plochu upravit do

požadované roviny, která by v měřicí linii o délce 4 m neměla vykazovat prohlubně větší než 3 cm.

Technologický 

postup -  výsev

Na takto připravené stanoviště bude vyseta požadovaná travní směs. 

1) Rovnoměrný výsev  travního osiva

2) mělké zapravení osiva hráběmi (cca hloubka 0,5 cm).

3) Přitlačení osiva (=po osetí budou plochy 2x zaválcovány v podélném a příčném směru).

Předpoklad: bude použito tzv. zakladače trávníku - kdy bude požadovaná směs oseta a utužena

strojně.

Zálivka

Řešeno formou autoamtického závlahového systému. Závlahová dávka: po založení cca 5l/m2. V

druhém roce cca 15-25l/m2. Po začátku klíčení však nesmí travní osivo zaschnout - nejsou li

dostatečné srážky, je nutné plochu zavlažovat (nikdy ne silným proudem vody - jinak je travní osivo i

zemina vyplavena a vznikají erozní rýhy).

Rozvojová a 

dokončovací péče 

(cca dva roky po 

výsevu - uzpůsobit 

dle termínu výsadby 

a stavu ploch)

Závlaha:  viz výše

Hnojení: neprovádět!

Odplevelovací seč: v prvním roce šetrně při výšce porostu cca 20 cm. 

Kosení: luční trávník sekáme nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku

minimálně 5 cm nad povrchem půdy. Počet sečí cca 2-3x

Selektivní seš expanzivních plevelů, případně bodové chemické odplevelení

V případě poškození lokální obnova (dosev)

Založení trávníku lučního výsevem -  MODELOVÁ TECHNOLOGIE

 

 
Navržená směs travního osiva:  

▪ typově, pro potřeby ilustrace zamýšleného záměru uvedena např. směs L-50 TRAVNÍ SMĚS LUČNÍ RANÁ 

(Oseva Uni). 

o Složení: Jetel luční 2n 5%, jetel luční 4n 5%, jetel plazivý 5%, kostřava luční 10%, jílek vytrvalý 4n 

13%, jílek hybridní 5%, jílek mnohokvětý 8%, srha laločnatá 49% 

▪ Použita bude směs obdobných vlastností, účelu použití a obdobného druhového a 

poměrového složení. 
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2.18. ROZVOJOVÁ A DOKONČOVACÍ PÉČE O ZALOŽENOU ZELEŇ (CCA 2 AŽ 5 LET PO VÝSADBĚ) 

▪ Rozsah a intenzita rozvojové a dokončovací péče bude prováděna v souladu s: 

o ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

prvky. 

o Standardy péče o přírodu a krajinu A02 003 - Výsadba a řez keřů a lián. 

o Standard péče o přírodu a krajinu A02 001:2021 Výsadba stromů. 

▪ Bude probíhat u jednotlivých vegetačních ploch minimálně dva až tři roky po výsadbě – délka bude 

uzpůsobena dle termínu výsadby a stavu výsadeb. U stromů bude probíhat min. pět let po výsadbě. 

▪ Bude prováděna specializovanou zahradnickou firmou. 

▪ Hlavní činností je především: 

o zálivka v počátečním období růstu, zakořeňování a aklimatizaci vysazených rostlin (rozsah a 

intenzitu uzpůsobit termínu výsadby a aktuálnímu stavu počasí). 

o Důsledná kontrola a nastavování závlahového systému (nesmí dojít k trvalému přemokření) 

o Redukce náletů a vzrůstných expanzivních plevelů konkurujících výsadbám. 

o Dosadba výpadku a uhynulých či odcizených rostlin. 

o Odborná kontrola stavu stávajících stromů bezprostředně po stavebních pracích/před kolaudací 

(cílem je eliminace možných rizik spojených s případnou negativní reakcí stromů na stavební 

práce či zásahy v jejich okol, případně změny jejich stavu z jiných důvodů). 

o Detailní vizuální kontrola stavu a kvality veškerých ponechaných stávajících stromů 

(arborista, dendrolog) a návrh případných pěstebních opatření či specializovaných 

posouzení pro tyto stromy. 

o Provedení tahových zkoušek k vyloučení rizika selhání stromů po stavebních pracích 

(mechanické selhání báze či kořenového systému) u ponechaných vzrostlých stromů. 

Minimálně stromy pořadové číslo (08/2022): č. 25, č. 26, č. 32, č. 51, č. 46, v případě 

potřeby další. 

o Další – dle stavu ploch po realizaci (viz technologie). 

▪ Rozsah a intenzita dokončovací a rozvojové péče je detailně popsána v tabulkových a textových 

přehledech modelových technologiích u jednotlivých zakládaných vegetačních prvků (viz předcházející 

kapitoly 2.10 až 2.17.).  

▪ Po této péči navazuje péče udržovací – viz níže. 

Poznámka: 

▪ Po každé aplikaci hnojiva či postřiku nutno zamezit veřejnosti vstupu na trávník a informativní cedulemi 

informovat veřejnost (dodržet veškeré ochranné lhůty a limity – viz specifikace konkrétních výrobků 

které budou použity).  

2.19. TECHNOLOGIE UDRŽOVACÍ PÉČE O VÝSADBY  

▪ Po vlastní výsadbě rostlin navazuje rozvojová a dokončovací péče. Cílem těchto prací je především 

zajistit úspěšné ujmutí vysazených rostlin a rozvoj jejich funkce-schopného stavu. 

▪ Po této péči navazuje péče udržovací – základní činnosti běžné udržovací péče jsou specifikovány níže.  

VÝSADBA STROMŮ 

o Zálivka v případě dlouhodobého přísušku (nejpozději tehdy, jsou-li na stromech patrné symptomy 

nedostatku vody – výrazný pokles turgoru a počátek vadnutí listů).  

o Řez (výchovný, udržovací) cca 1x 5 let.  

o Postupné zvyšování nasazení koruny v závislosti na provozu podchozí a podjezdové výšky 

(dle situování stromů – řádově cca 2,8-3,5 m).  
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o Přihnojení. 

 

KEŘE (ZÁHONY KEŘŮ) 

o Zálivka v případě dlouhodobého přísušku. (nejpozději tehdy, jsou-li na keřích patrné symptomy 

nedostatku vody – výrazný pokles turgoru a počátek vadnutí listů). 

o Řez – udržovací, popřípadě zmlazovací řez – cca 1x za 3 (5-7) let. 

o Tvarovací řez skalníků (zkratka Cot) (2x ročně). Cílem je homogenní jednolitá „uhlazená“ plocha. 

o Vypletí – odstranění náletů a expanzivních plevelů (2x-4x ročně, nebo dle situace). 

o Přihnojení minerálním hnojivem cca 1x 2 roky (vícesložková minerální hnojiva. v dávce cca 20-40 g 

m2) - pouze v případě nedostatečného růstu rostlin. 

o Dosadba výpadku (tj. uhynulých či odcizených rostlin). 

 

ZÁHONY TRVALEK (a okrasných travin a cibulovin) 

o Zálivka v případě dlouhodobého přísušku (nejpozději tehdy, jsou-li na rostlinách patrné symptomy 

nedostatku vody – výrazný pokles turgoru a počátek vadnutí listů). 

o Jarní řez trvalek a okrasných travin (neprovádět u stálezelených rostlin). 

o Vypletí – odstranění náletů a expanzivních plevelů (cca 2-5x ročně, nebo dle situace po zapojení 

rostlin minimálně). 

o Přihnojení minerálním hnojivem cca 1x 2-3 roky (vícesložková minerální hnojiva v dávce cca 20 g 

m2) - pouze v případě nedostatečného růstu rostlin, jinak by hnojení vedlo rozklesávání rostlin. 

o Dosadba výpadku (tj. uhynulých či odcizených rostlin). 

 

TRÁVNÍK PARKOVÝ 

o Zálivka (ATZ)  

o Pravidelná seč (cca 1x 14 dní). 

o Vertikutace (1-2 x ročně). 

o Aerifikace (cca 1x za 2-3 roky, nebo dle stavu) 

o Přihnojení (dusíkatá hnojiva – jaro, případně počátek léta, na podzim 1x pouze draselná hnojiva). 

o Jarní vyhrabání, podzimní shrabání listí. 

o Selektivní odplevelení plevelů (2x ročně, nebo dle situace). 

o Oprava poškozených částí (dle situace). 
 

TRÁVNÍK LUČNÍ  

o Zálivka (ATZ). 

o Kosení: cca 2 - 4x ročně. Intenzitu kosení uzpůsobit plánovanému využití a vnitřnímu členění. 

o Likvidace expanzivních plevelů.  

o Jarní vyhrabání/vyvláčení. 

o Dosev prázdných či poškozených míst. 

 

▪ U veškerých rostlin a vegetačních ploch provádět pravidelnou kontrolu výskytu chorob a škůdců, 

popřípadě dalších faktorů majících vliv na jejich kvalitativní stav. Dle toho zvolit vhodnou formou 

ochrany a řešení případného napadení chorobami či škůdci. 

▪ Nutná pravidelná kontrola, údržba a servis automatického závlahového systému. 

▪ Nutná pravidelná kontrola stavu stávajících vzrostlých stromů. 

▪ Po každé aplikaci hnojiva či postřiku nutno zamezit veřejnosti vstupu na trávník a informativní cedulemi 

informovat veřejnost (dodržet veškeré ochranné lhůty a limity – viz specifikace konkrétních výrobků 

které budou použity).  
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2.20. SEZNAM A SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ROSTLIN  

Typ Zkratka Latinský název Český název Specifikace
Počet

 ks

SL ACA Acer campestre javor babyka Vk, 3xp, ok 14-16, ZB 3

SL ACG Acer ginnala javor amurský
Vk, 3xp, ok 14-16, ZB 

(km min.240 cm)
6

SL ASA Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri' javor stříbrný Vk, 3xp, ok 14-16, ZB 1

KTS Ame Amelanchier lamarckii muchovník velkokvětý
v 200-250, ZB; 

vícekmen, KTS
2

T Ana Anemone × hybrida 'Andrea Atkinson' sasanka H9cm 9

T Ane Anemone japonica 'Margarete' sasanka H9cm 19

SL APS Acer pseudoplatanus javor klen Vk, 3xp, ok 18-20, ZB 2

T Ast Aster amellus 'Rudolf Goethe' hvězdnice chlumní H9cm 26

T Bet Betonica grandiflora čistec velkokvětý H9cm 47

T Bru Brunnera macrophylla pomněnkovec velkolistýH9cm 72

KL Bud Buddleja davidii 'Ile de France' komule Davidova v 40–60, ko2l 24

T Cer Ceratostigma plumbaginoides olověnec modrý H9cm 185

SZ Cot Cotoneaster dammeri 'Skogholm' skalník Dammerův v 15–20, H9cm 572

TR Des Deschampsia caespitosa 'Palava' metlice trsnatá H9cm 32

T Ger Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety' kakost oddenkatý H9cm 280

T Ger Geranium magnificum 'Rosemoor' kakost H9cm 24

SL GLE Gleditsia triacanthos 'Moraine' dřezovec trojtrnný Vk, 3xp, ok 16-18, ZB 4

T Hem Hemerocallis hybrid 'Stella de Oro' denivka H9cm 350

T Hes Hesperis matronalis večernice H9cm 16

T Heu Heuchera sanguinea 'White Cloud' dlužicha krvavá H9cm 24

KL Hyp Hypericum calycinum třezalka kalíškatá v 20-30, ko1l 288

KL Cha Chaenomeles japonica 'Cido' kdoulovec japonský v 40–60, ko2l 15

TR Mol Molinia caerulea 'Transparent' bezkolenec modrý H9cm 10

CIB Nar Narcissus 'Carlton' narcis cibule 156

TR Pan Panicum virgatum 'Shenandoah' proso prutnaté H9cm 12

T Pap Papaver orientale 'Patty´s Plum' mák východní H12cm 16

SL PLA Platanus × acerifolia platanus javorolistý Vk, 3xp, ok 20-25, ZB 1

SZ Prl Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' bobkovišeň v 20-30, ko2l 126

SL PRU Prunus sargentii 'Accolade' višeň Sargentova, sakuraVk, 3xp, ok 14-16, ZB 4

SL MAL Malus × floribunda jabloň mnohokvětá Vk, 3xp, ok 12-14, ZB 7

T Sed Sedum spectabile 'Carmen' rozchodník nachový H9cm 32

KL Sor Sorbaria sorbifolia 'Sem' tavolníkovec jeřábolistý v 30–40, ko2l 114

KL Spi Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův v 40–60, ko2l 24

KL Syr Syringa × meyeri 'Palibin' šeřík Meyerův v 40–60, ko2l 207

KL Vib Viburnum opulus kalina obecná v 40–60, ko2l 37

SZ Vin Vinca major barvínek větší H9cm 44

2791Počet rostlin celkem:  
 

Legenda: SL: strom listnatý, KTS: keřový tvar stromů (vícekmen), KL: keř listnatý, SZ: keř stálezelený, TR: okrasná 

travina, T: trvalka, CIB: cibulnatá rostlina. 
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Metodická poznámka: 

Při výběru sortimentu nových rostlin byla snaha převážně vybírat z autentických druhů rostlin 

používaných v obdobných objektech krajinářské architektury v období první republiky, konkrétně bylo 

vycházeno z: 

o PEJCHAL, M. -- SÁDLO, J. -- ŠTEFL, L. Nepůvodní dřeviny v památkách zahradního umění. 1. vyd. 

Průhonice: Botanický ústav Akademie věd ČR, 2021. 203 s. ISBN 978-80-86188-71-3. 

o STEINOVÁ, Š. -- ZÁMEČNÍK, R. -- OTTOMANSKÁ, S. -- KLASOVÁ, K. -- KUŤKOVÁ, T. -- MARTINEK, J. -- 

PILUŠOVÁ, B. -- ŠIMEK, P. -- ŠTEFL, L. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1. 

vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 s. ISBN 978-80-86874-79-1. 

o PEJCHAL, M. -- ŠTEFL, L.  Metodická pomůcka k uplatnění autenticity dřevin v památkách zahradního 

umění. Certifikovaná metodika. Botanický ústav AV ČR v.v.i. 2020 ISBN: 978-80-86188-68-3 

o KUŤKOVÁ, T. -- UHER, J. -- ŠTEFL, L. -- PILUŠOVÁ, B. -- MIKSOVÁ, L. Výběr a použití rostlinného sortimentu 

pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. Certifikovaná metodika. Brno: Mendelova 

univerzita v Brně, 2017, 120 s. ISBN: 978-80-7509-508-4. 

o OTTOMANSKA, S. Použití dřevin ve vybrané etapě vývoje zahradního umění: (přelom 19–20. století na 
území východních Čech). Lednice, 2011. Disertační práce. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická 
fakulta, Ustav biotechniky zeleně. 

o KUMPAN, J. Novodobé zahrady. Praha: Vydavatelství národohospodářských publikaci V. J. Procházka, 

1934, 95 s. Národohospodářské publikace; sv. 1 

 

Toxicita – upozornění: 

Konkrétní rostliny navržené touto dokumentací nejsou užitkové a nepředpokládá se jejich konzumace apod. Části některých z těchto 

dalších rostlin (plody, listy apod.) mohou při požití vyvolat zdravotní potíže různého stupně závažnosti. Nepředpokládá se, že by části 

některých rostlin byly konzumovány, ale i tak je potřeba preventivně na toto riziko upozornit. Je tedy nutné, dohlížet na pohyb a 

kontrolu hlavně malých dětí v areálu a řádně je ponaučit!   
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3. PŘÍLOHY……                         ……………………………………                  …………………… 

▪ 01: SADOVÉ ÚPRAVY – KOORDINAČNÍ SITUACE 

▪ 02: KÁCENÍ DŘEVIN, INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ 

▪ 03: SADOVÉ ÚPRAVY – PŘÍPRAVA PLOCH PRO ZALOŽENÍ ZELENĚ 

▪ 04: SADOVÉ ÚPRAVY – VYTYČOVACÍ PLÁN 

▪ 05: SADOVÉ ÚPRAVY – OSAZOVACÍ PLÁN 

▪ 06: KÁCENÍ DŘEVIN, INVENTARIZACE DŘEVIN, NÁVRH PĚSTEBNÍCH ZÁSAHŮ (DATABÁZE, TABULKY) 
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