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OZNACENIi STAVBY

STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE A UMISTENi

Tento stavebni objekt Fesi rekonstrukci stavajicich zpevnénych ploch v ulici Husova ve mésté Usti nad
Orlici v seku mezi kfizovatkami s ulicemi Malé Hamry a Zahradni.

Cilem je rekonstrukce povrchu v celém uli¢nim prostoru.

GPS souradnice stfedu predmétné lokality jsou 49°58'25.908"N, 16°23'29.778"E.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro zpracovani dokumentace byly vyuZity nasledujici podklady a literatura:

[1] Technickd mapa mésta, poskytnutd objednavatelem dokumentace
[2] Pokyny objednatele a investora
[3] Fotodokumentace

(4] Mistni Setreni

[5] DSP: Usti nad Orlici — Rekonstrukce ulice Husova; Zpracovatel Ing. Jifi CihlaF, 06/2020

[6] CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

[7] CSN 736101/Z1  Projektovani silnic a dalnic

[8] CSN 736102/Z1  Projektovani kizovatek na pozemnich komunikacich

[9] CSN 736110/Z1  Projektovani mistnich komunikaci (zména Z1, Unor 2010)

[10] 13/1997 Sb. Zakon o pozemnich komunikacich

[11] 361/2000 Sh. Zéakon o provozu na pozemnich komunikacich

[12] 398/2009 Sh. Zakon o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujici bezb. uzivani staveb
[13] 294/2015 Sh. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
[14] TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

[15] TP 171 Vlecné krivky pro ovérovani prijezdnosti smérovych prvkd pozemnich kom.

VZTAHY K OSTATNiIM OBJEKTUM DOKUMENTACE

Dokumentace je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
S0101 - Zpevnéné plochy
Jedna se o technologicky jednoduchou stavbu, ktera nevyZaduije ¢lenéni na podrobnéjsi ¢asti.

VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

V zdjmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné-technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost provedeni stavby.
Jiné prizkumy stavba nevyZaduje.

TECHNICKY POPIS A NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

PRIPRAVA STAVENISTE
Stavenisté bude pfipraveno oznacenim pracovniho mista a zajisténim zafizeni stavenisté.

STAVAJICI STERKOVE VRSTVY

Po vybourdni stdvajicich zpevnénych ploch bude provedeno posouzeni zjisténych stavajicich
(pfedpoklada se stérkovych) podkladnich vrstev, spocivajici ve vyhodnoceni typu kameniva a nasledné ve
zkousce zhutnitelnosti. Pokud budou zjistény vyhovujici podminky, mohou byt stavajici Stérkové vrstvy
ponechany a bude zapocato s vystavbou vlastnich zpevnénych ploch.

Pokud nebudou zjisténé parametry vyhovujici, musi dojit k odtéZeni konstrukénich vrstev az na Uroven
zemni plané.

Toto bude vyhodnoceno v pribéhu stavby na zakladé aktudlné zjisténych skutecnosti.

UPRAVA ZEMNIi PLANE
Po odtéZeni zemin/stérkovych vrstev na Uroven zemni plané, bude provedeno jeji posouzeni, spocivajici
ve vyhodnoceni typu zeminy (zkouska metodou CBR) a nasledné ve zkousce zhutnitelnosti. Pokud budou
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zjistény vyhovuijici podminky, bude zemina ponechdna a bude zapocato s vystavbou vlastnich zpevnénych
ploch.

Pokud zeminy aktivni zény nebudou vyhovuijici, pak dojde kjejich Upravé — bud” vyménénim, nebo
zlepSenim.

Toto bude vyhodnoceno v pribéhu stavby na zakladé aktudlné zjisténych skutecnosti.

VOZOVKA

Prostorové usporadani

Vozovka v predmétném useku bude provedena v zakladni Sifce 6,00 m srozsifenim ve smérovych
ndroznich obloucich.

Zakladni pricny sklon bude stfechovity se sklonem 2,5 %. PodéIné sklony pak budou respektovat stavajici
stav a budou do max. sklonu 3 %.

Technické provedeni
Povrch vozovky bude z asfaltového betonu upnutého do opérnych prvk( dle situace.
Veskeré opérné prvky musi byt uloZzeny do betonového loze s bocni opérou.

Konstrukce vozovky

Konstrukce je navriena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list
D1-N—2-IV-PIl, tfida dopravniho zatiZeni IV, ndvrhova Uroven poruseni vozovky D1.

Pozn.: Skladbu je mozné zaménit za jinou dle téchto TP v zavislosti na moznostech dodavatele stavby.
Pouze vSak na zakladé souhlasu a konzultace se zhotovitelem projektové dokumentace.

KONSTRUKCE A

asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm
asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm
asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm
$térkodrt SDa 150 mm
$térkodrt SDg min. 150 mm
celkem min. 450 mm

Modul pretvdrnosti na povrchu vrchni vrstvy ze Stérkodrti je prfedepsdan minimalné Eqe, =85 MPa, na
povrchu spodni (min.) 65 MPa a na povrchu zemni plané (min.) Eger2 = 45 MPa.
Spojovaci a infiltracni posttiky budou aplikovany pouze v pfipadé, kdy jejich pouZziti bude potreba.

PARKOVACI PLOCHY

Prostorové usporadani

Parkovaci stani budou spocivat v parkovacim pruhu s podélnym fazenim vozidel. Sitka pruhu, véetné
obruby sitky 100 mm, bude 2,30 m.

Pricny sklon bude jednostranny se sklonem 1,0 % se smérem od vozovky v chodniku.

Podélny sklon bude respektovat podélny sklon vozovky.

Délky jednotlivych stani jsou patrné ze situacnich pfiloh.

Technické provedeni

Povrch parkovacich ploch bude zbetonové vsakovaci a skladebné dlazby vhodné pro motorovou
dopravu upnuté do obrub spodsddkami dle situace. Skladebnd dlazba bude pouzZita pro definovani
parkovaciho pruhu a jednotlivych parkovacim mist.

Veskeré opérné prvky musi byt uloZzeny do betonového loze s bocni opérou.

Konstrukce parkovacich ploch
Konstrukce je navriena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list
D2-D—1-O-PIll, tfida dopravniho zatizeni O, ndvrhova Uroveri poruseni vozovky D2.

KONSTRUKCE B
betonova vsakovaci/skladebna dlazba 80 mm
loZna vrstva 40 mm

$térkodrt SDg min. 200 mm
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celkem min. 470 mm

Modul pretvarnosti na povrchu vrstvy ze Stérkodrti je predepsan minimalné Eger; = 60 MPa, na povrchu
spodni 45 MPa a na povrchu zemni plané Eger2 = 30 MPa.

CHODNIKOVE PLOCHY

Prostorové usporadani

Chodnikové plochy budou zachovany po obou stranach uliéniho prostoru. Sitky jednotlivych profild a
Useku jsou patrné ze situacnich priloh.

Zakladni pricny sklon bude 2% smérem do vozovky.

Podél sklon bude respektovat podélny sklon vozovky a bude do 3 % (mimo rampové ¢asti ke snizenym
obrubam).

Technické provedeni

Povrch chodniku bude ze zdmkové dlazby vhodné pro pochozi plochy, upnuté do opérnych prvkd
tvorenych obrubami a podezdivkami oploceni.

Veskeré opérné prvky musi byt uloZzeny do betonového loze s bocni opérou.

Konstrukce chodnikovych ploch
Konstrukce je navriena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list
D2-D—-1-CH-PIII, tfida dopravniho zatiZzeni CH, navrhova Uroven poruseni vozovky D2.

KONSTRUKCE C

zamkova dlazba 60 mm
lozna vrstva 30 mm
$térkodrt SDa min. 150 mm
celkem min. 240 mm

Modul pretvarnosti na povrchu vrchni vrstvy ze Stérkodrti je predepsan minimalné Egef, =50 MPa a
na povrchu zemni plané je hodnota Eger2 = 30 MPa.

CHODNIKOVY PREJEZD

Prostorové usporadani

Prostorové usporadani chodnikovych prejezdll je dano situaci — stavajici polohou pfipojeni a trasou
chodniku.

Chodnikové prejezdy budou vjedné vyskové Urovni s chodnikovymi plochami. V mistech najezd(i na
chodniky budou pouZity obruby se zkosenou hranou s podsadkou na strané chodniku +9 cm, pfipadné bude
vyskovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem vyrovnan v prodlouzeném parkovacim pdsu.

Technické provedeni
Povrch bude ze skladebné dlazby upnuté do navrzenych opérnych prvkd.
Veskeré opérné prvky musi byt uloZzeny do betonového loze s bocni opérou.

Konstrukce chodnikového piejezdu
Konstrukce je shodna se konstrukci B (D2—D—1-0O—PlIl) feSeni v kapitole 7.5.3 této zpravy.

VSAKOVACI ZEBRO

V navrZené trase bude v aktivni zdné provedeno drenazni Zzebro, jehoz cilem bude pojmout a akumulovat
zemni vlhkost.

Zebro bude provedeno v sifce 0,50 m a do hloubky cca. 1 m pod Urover nivelety. Vysypano bude
vhodnym recyklovanym stérkovym materidlem (s plynulou kfivkou zrnitosti) bez podilu namrzavych ¢astic
se dnem ve spadu dle podélného spadu vozovky. Ryha bude provedena zhruba v ose parkovaciho pruhu.

NAPOJENi NOVE A STAVAJICi KONSTRUKCE

Napojeni konstrukci bude provedeno k fiznuté spare. Odfrézovani musi byt provedeno v jednotlivych
vrstvach v odstupech tak, aby vznikly lozné spary délky alespor 0,25, idealné 0,5 m.
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7.10

7.11

7.12

LoZné spary budou osettfeny spojovacim postfikem. Po pokladce asfaltové vrstvy dojde k utésnéni stycné
spary asfaltovou zélivkou.
Pfipadné bude postupovano odlisné vhodné s ohledem na aktualni situaci.

DOPORUCENE MATERIALY

NavrZzené a doporucené materidly mohou byt dodavatelem, ptip. stavebnikem béhem stavby nahrazeny
jinymi (od jiného vyrobce, barevné provedeni). Nutnou podminkou je zachovani shodnych rozmér( a
barevnych kontrast(i a shodné kvality doloZené certifikaty. Konkrétni prvky budou specifikovany ve vykazu
vymer.
PODMINKY PRO UPEVNENI OBRUB A ULOZENI DLAZBY

Opérné prvky budou uloZeny do betonového loze s fadnou boéni opérou dle pozadavki CSN 73 6131,
tedy do betonové opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivych obrubnikd, ale i dlazeb a vodicich
prouzkl se provadi na sraz. V pfipadé potreby (napf. u fezanych obrubniki) bude spara zatazena betonem
(C16/20 n XF1).

Z technologického hlediska je nutné dodrzet 28 denni |h(itu pro vytvrzeni (vyzrati) betonového loZe,
béhem které nesmi byt obruby ani kostky vystaveny jakémukoliv namahani, vzniklému prijezdem vozidel.
V opacném pripadé se riskuje brzké poruseni tohoto loZe a ztrata stability obrubnika.

SADOVE UPRAVY

7.12.1 Pfiprava

Stavaijici zelen, pokud bude v kolizi se stavbou, bude vykacena. Nahrazena bude novou vysadbou.
Z celého uzemi bude sejmuta ornice a uloZena na deponii ke zpétnému ohumusovani.

Pred zahajenim ohumusovani je tfeba zbavit veskeré plochy urcené k ozelenéni postavebnich zbytkd a
zhutnéné podloZi rozrusit z dlivodu navazani pldni kapilarity. VSechny upravované plochy budou dikladné
obdélany a vyrovnany. Ohumusovani bude provedeno kvalitni zeminou v mocnosti min. 15 cm do vysky 2 cm
pod horni hranu obruby.

Pfed zaloZzenim travniku budou plochy odpleveleny. Zalozeni trdvniku bude provedeno vysetim semene a
jeho zalitim.

7.12.2 Material pro seti

Uvedeno jako doporuceni pro vysev: Pro vyseti je vhodna polovysoka smés 12-ti druh letnicek s rychlym
nasazenim kvétl s obsahem napf.: Cosmidium burridgeanum, Papaver rhoeas, Cosmos bipinnatus, Linum
grandiflorum, Coreopsis picta, Calendula officinali nebo Linum annum. Vyska kvétt 50 — 60 cm s terminem
vysevu v poloviné kvétna a dobou kvét( ¢erven — fijen.

7.12.3 Pokyny pro vysev

Zakladnim predpokladem Uspéchu je dlkladné odpleveleni pozemku. Je doporuceno dvoji pleti —
cca. zacdtkem dubna a pak pred vysadbou od druhé poloviny dubna, kdyZ se na pozemku objevi pfipadné
novy plevel.

Pro seti je tfeba vyckat, az bude plida dobre prohrata — teplota by méla presahnout 8° C v noci a 18° C
pres den. V nasich klimatickych podminkach je mozno set uz od poloviny dubna do zacatku léta. Neni
doporuceno set na pozemek jiz porostly, jako napt. na louku nebo travnik. Seminko potrebuje maximalni
kontakt s vihkou zeminou a pro spravné vzkliceni musi byt do ni lehce vnoreno.

Pro seti jsou potreba ryci vidle/kultivator, hrabé, valec a konev/hadici s privodem vody pro kropeni. Zryjte
pozemek do hloubky cca. 15 — 20 cm pomoci rycich vidli nebo kultivatoru v zavislosti na velikosti osevni
plochy. Nakyprete zeminu, ziemnéte jeji strukturu a srovnejte ji pomoci hrabi.

Dvoji pleti:

- zryjte parcelu a zalijte ji

- nechte vyrlst novy plevel — cca 10 dni

- wyhrabte jej, odstrarite jej

Nejvhodnéjsi je rucni seti:

- pred vysevem dobre promichejte smés semen

- sejte rucné rozhozem a dbejte na rovnomérnost

- vhodné je seti diagonalnim postupem s kfizenim

- plna dlarn promichané smési odpovida rozhozu na 1—2 m?
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- sejete-li na velkou plochu, rozdélte parcelu na stejné, mensi ¢asti a dbejte na rovhomeérné rozdéleni
seci smési

- osetou plochu srovnejte hrabémi a uvalcujte

- praci ukoncete zalitim pozemku jemnym destovym kropenim

Naplanujte casté zaliti béhem prvnich 15-ti dni po vysevu (podle pocasi), abyste podpofili dobré kliceni
semen. Osetou plochu mUZete pokryt netkanou textilii jako ochranu i pred misnymi ptaky i pro lepsi zadrzeni
vody.

Hustota seti bude vyssi, pokud:

- plochu nem(zete zalit

- pokud je plda vice propustna

- nebo pokud sejete pred doporucenym terminem.

ODVODNENI

Odvodnéni zpevnénych ploch

V ramci rekonstrukce bude zménén zplsob odvodnéni zapadni poloviny uliéniho prostoru (od osy
vozovky) — tzn. chodniku, parkovacich stani a poloviny vozovky. Primarné budou srazkové vody vsakovany
v misté jejich spadu a to pomoci drenazni dlazby (dlazba s Sirokymi sparami). Pro pfipad nasycenych zemin
anebo privalovych destli budou soucasti feseni odvodriovaci prvky (uliéni vpusti), které prebytecnou
srazkovou vodu odvedou do kanalizace.

Vychodni strana uli¢niho prostoru bude odvodnéna svedenim vody do uliéni vpusti a déle do kanalizace.
Chodnik bude proveden ze skladebné dlazby se sparami, dojde tedy ke vsaku srazkové vody do podlozi.

Odvodnéni zemni plané
Odvodnéni zemni plané bude feseno vsakem do podlozZi a okolni zelené.

DOPRAVNIi ZNACENI

Stavba nevyZaduje instalaci nového svislého dopravniho znaceni, pozice stavajicich znacek bude vhodné
upraveny vzhledem k provedené situacni Upravé zpevnénych ploch.

Jednotlivd parkovaci stani budou vyznacena radkou dlazby kontrastni barvy a parkovaci pas bude
vyznacen vysttidanim dlazby kontrastnich barev.

PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

ROZHLEDOVE POMERY

V rdmci projektové pfipravy byly posuzovany rozhledové poméry upravovanych mist pro prechazeni pres
ulici Husova a to dle metodiky CSN 736110/Z1, kapitoly 10.1.4.2 pfizplsobené mistnim podminkdm -
umisténi MPP ve smérovych obloucich.

Podminky kladené normou na zajisténi rozhled(l jsou zajistény.

Ostatni rozhledy jsou zachovany stavajici bez ovlivnéni navrzenymi Gpravami.

VYPOCET PARKOVACICH STANi

Pocet parkovacich stani neni stanoven vypoctem — nejsou feSena v rdmci nové vystavby, ale v ramci
rekonstrukce stavajiciho stavu. Pocty a polohy stani jsou urceny tak, aby zadné parkuijici vozidlo nebranilo
vyjezdu ze sousednich pozemkd.

PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Pfi realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotcenych organt statni spravy.

Veskeré stavebni prace je nutno provadét vsouladu s platnymi normami, predpisy a zakonnymi
ustanovenimi.

Pfed zapocetim zemnich praci je tfeba nechat vytycit vSechna podzemni vedeni a jejich polohu zfetelné
stabilizovat v terénu. V piipadé jejich kolize se stavbou zajistit ochranu.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu vzdusného
vedeni je nutné respektovat veskera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci
a zakaz pouZivani mechanizace, povsechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.
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Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tieba zajistit potfebnou
unosnost.

Veskera stdvajici vzrostld zeleri urcend kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN DIN 18920.

Asfaltové smési musi mit poZadované vlastnosti. DlaZzbu je nutno pokladat na radné zhutnéné podkladni
vrstvy do Stérkového loZe. Po poloZeni je tfeba dlazbu prehutnit a zaplnit spary bilym kifemicitym piskem.
Na okrajich je tfeba dlazbu Stipat a vyvarovat se jakychkoliv dobetonovani. Je nutno dodrzet pricné sklony
a rovinnost vrchni vrstvy, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

Veskery stavebni materidl pouZity do dila musi odpovidat prislusnym normam a technologickym
predpistm.

NAVRH RESENi PRO UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

RESENi PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU

Regené chodnikové plochy budou s pFicnym sklonem do 2 % a podélnym sklonem do 4 % (dano
stavajicim vyskovym usporadanim vozovky). Vyjimkou jsou rampové Useky u snizenych obrub, které budou
do 12% podélného sklonu.

Ve vhodnych mistech jsou navrzeny Useky se snizenou podsadkou obruby (+2 cm), kterd umozni
bezbariérovy ndjezd na chodniky.

Pozn.: Chodnik je navrZen vjedné vyskové uUrovni — nékteré chodnikové prejezdy budou vybaveny
obrubou se zkosenou hranou s podsadkou +9 cm, pfipadné bude vyskovy rozdil mezi vozovkou a chodnikem
vyrovnan v prodlouzeném parkovacim pasu.

RESENi PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENiM

Podél snizenych obrub budou umistény varovné pasy Sirky 0,40 m a to podél téchto obrub s podsadkou
mensi jak 8 cm.

Misto pro prechazeni v kfizovatce s ulici Malé Hamry bude vybaveno signalnim pasem Sitky 0,80 m.

Vodici linie budou zajistény a to formou plotovych podezdivek nebo zvysenou obrubou (+8 cm).

RESENi PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM
Neni predmétem.

RESENi UPRAVY CHODNIKU U AUTOBUSOVYCH ZASTAVEK
Neni predmétem.

POUZITE STAVEBNi VYROBKY PRO BEZBARIEROVE RESENi

Pouzity materidl bude vyhovovat nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a pfislusnym technickym navod@im TZUS.
Varovné a signalni pasy budou zhotoveny z reliéfni dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti barvé
okolnich ploch.

OPATRENI V PRUBEHU STAVBY

Stavenisté bude fadné ohraniceno a zabezpeceno pro vstupu neopravnénych osob. Po dobu oprav bude
zabezpecen pfistup osob do pfilehlych nemovitosti. Chodci budou znackami a pfislusnym i cedulemi
upozornény na stavby a pfislusnymi cedulemi budou vyzvani k poufZiti alternativni trasy.

Vykopy budou zajistény proti padu. Pripadné lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm
s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku, jako je spodni
ty¢ zabradli ve vysce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Pochozi rost
musi mit velikost mezery ve sméru chiize nejvyse 15 mm. Zabradli ¢i jiné oznaceni vykopu musi myt pevnou
ochranu ve vysi 1100 mm.

POZARNi BEZPECNOST

Vzhledem k charakteru stavby jako dopravni stavby nevznika béhem vystavby poZarni riziko a neni proto
tfeba zvlastnich opatreni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.

Vyska prijezdu na stavajicich komunikacich neni v zadném misté komunikace omezena a je minimalné
4,1 m. Sitka zpevnéné pojizdéné &asti vozovky je v kazdém misté min. 3,5 m. Unosnhost vozovky je navriena
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na pojezd min. 15 tézkych nakladnich vozidel za den (minimalni Unosnost vozovky 80 kN/ndpravu je tak
zajisténa).

Rastr komunikaci zUstava zachovan stavajici.

Nastupni plochy pro poZarni techniku nejsou dotéeny. Stavbou nejsou dotéeny zdroje poZarni vody.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat mozZnost
prljezdu vozidel pfi poZarnim zasahu a vozidel zdravotni sluzby.

ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich cislech uvedenych v zapati.

Autor projektu si vyhrazuje pravo kontroly skutecného stavu na stavbé. O nejasnostech v projektové
dokumentaci, ¢i nesouladu PD se skutecnym stavem bude projektant bezprostredné informovan.

Praha 23. fijna 2020 Vypracoval: Ing. Jifi Cihlar
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