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IDENTIFIKACNiI UDAJE

IDENTIFIKACNiI UDAJE STAVBY

Usti nad Orlici

Nazevstauby Rekonstrukce ulice Vrbenského
Misto stavby ulice Vrbenského, mésto Usti nad Orlici Pardubicky kraj
Prislusny stavebni tFad mésta Usti nad Orlici
PHsluény specidln stavebni Gifad mésta Usti nad Orlici
Pozemky stavby dle samostatnych priloh (B, C.2 a E.3)
Druh stavby Zména dokoncené stavby — stavebni Uprava
UDAJE O STAVEBNIKOVI (INVESTOR STAVBY)
Mésto Usti nad Orlici
Sidio Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
Michal Nezdaril (odborny referent)
Kontaktni osoba Telefon:  +420777 736 552
Email: nezdaril@muuo.cz
IC/DIC/1SDS IC: 00279676 DIC:  CZ00279676 ISDS:  bxcbwmg
Bankovni spojeni 19-420611/0100 (Komercni banka)
IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTU
Stuperi dokumentace DSP — Dokumentace pro stavebni povoleni
OBJEDNATEL DOKUMENTACE
Mésto Usti nad Orlici
Sidlo Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
Michal Nezdaril (odborny referent)
Kontaktni osoba Telefon:  +420777 736 552
Email: nezdaril@muuo.cz
IC/DIC/1SDS IC: 00279676 DIC:  CZ00279676 ISDS:  bxcbwmg

Bankovni spojeni

19-420611/0100 (Komeréni banka)

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZO

DPOVEDNY PROJEKTANT

Firma Ing. Ji¥i Cihla¥, dopravni inZenyr, projektant dopravnich staveb
Vypracoval Ing. Jiti Cihlar

Autorizace v oboru CKAIT, Dopravni stavby, 0701407

Vysokoskolské vzdélani CVUT Fakulta dopravni, program ,,dopravni inZenyrstvi a spoje
Dalsi vzdélani Auditor bezpecénosti pozemnich komunikaci, ¢islo povoleni 0126

Kontaktni udaje

tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www jiricihlar.eu

Sidlo firmy Orlické nabreZzi 1029, 565 01 Chocen
Sidlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6
IC/DIC/ISDS IC: 74598716 DIC: C€z8112123701 ISDS:  tdkauhs

Bankovni spojeni

BRE Bank S.A. (mBank), ¢. uctu: 670100-2208803004/6210
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POPIS UZEMIi STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba fesSi rekonstrukci (stavebni Upravu) stavajicich zpevnénych ploch pouZivanych jako zpevnéné
plochy pro dopravu v ulici Vrbenského ve mésté Usti nad Orlici.

Veskeré dotcené plochy jsou v soucasné dobé zastavény zpevnénou plochou. Materidly jsou za hranou
Zivotnosti, nebo jsou porusené z divodu v nedavné dobé provedenych rekonstrukci tras podzemnich siti.

UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

Jednd se o stdvajici zpevnéné plochy, projekt stavebni Upravy tak je vsouladu s izemné planovaci
dokumentaci. Tato skutecnost bude ovérena v rdmci inzenyrské cinnosti.

GEOLOGICKA, GEOMORFOLICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Stavba je technologicky jednoducha a jeji zhotoveni je moiné provést bez nutnosti vypracovani
podrobnych prizkum(. Skutecnosti dlleZité pro navrh konstrukce vozovky budou sledovany v pribéhu
stavby a m(iZe tak byt na zjisténé stavy reagovano.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

V zdjmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné-technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost provedeni stavby.

Situace stavajiciho stavu byla ziskana z technické mapy mésta.

Podrobné prizkumy dana stavba nevyZaduije.

OCHRANA UZEMI
Stavba se nenachazi v izemi chranéném jinymi pravnimi predpisy (vizte dale kapitola 3.9).

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU, PODDOLOVANEMU UZEMI
Stavba se nenachazi v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNI{ STAVBY A POZEMKY

Zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby srazkova voda nestékala na sousedni pozemky nebo na jiné
pozemky, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi DREVIN
Stavba nebude vyZzadovat kaceni ani profezani vyznamnych drevin.

POZADAVKY NA ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI
FUNKCE LESA

Stavba do pozemk s ochranou ZPF nezasahuije.
Stavba do pozemk uréenych k plnéni funkci lesa nezasahuje.

UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

V zasadé budou uzemné technické podminky zachovany stavajici.
Upravou dojde pouze k usmérnéni pfipojeni sousednich pozemk( a tvaru vozovky a ploch pro parkovani.

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY
V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy zadné jiné souvisejici a podmirujici investice.

SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENiM STAVBY

k.0. Usti nad Orlici [775274]

2042/2, 2510 — Mésto Usti nad Orlici

Pro podrobny vypis pozemk( a jednotlivé zabory vizte prilohy C.2 Katastralni situace a E.3 Seznam dotcenych
pozemkd.

SEZNAM POZEMKU, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNi PASMO
Ochranna pasma jsou stavajici beze zmény.
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4.1.7

4.1.8

4.1.9

POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENi
Stavba monitoring nevyZaduije.

MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stavba resi rekonstrukci verejné komunikace, stavba je tak soucasti dopravni infrastruktury.

Napojeni stavenisté bude feSeno zhotovitelem sohledem na jeho potrfeby. Privazeni materidlu se
predpoklada ulicemi T.G. Masaryka, Zizkova a Cs. armady (v zavislosti na jednosmérnych provozech danych
ulic).

CELKOVY POPIS STAVBY

CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
V celém rozsahu se jedna o zménu dokonéené stavby — rekonstrukci/modernizaci stavajicich zpevnénych
ploch.

Ucel stavby
Ucelem stavby je rekonstrukce stavajicich zpevnénych ploch vdaném rozsahu a jejich provedeni
v souladu se soucasnymi principy dopravniho inzenyrstvi a bezpecnosti silniéni dopravy.

Trvala nebo docasna stavby
Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych vyjimkach
Ke stavbé nebyly vydany a nejsou nutné zadné vyjimky z technickych pozadavkud na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organti
Komentar k zajisténym stanoviskam a vyjadreni dotéenych organt a spravcl siti vizte prilohu E.2 Zprava
s splnéni podminek.

Celkovy popis koncepce feSeni stavby

Ulice Vrbenského je velmi malo vyznamna komunikace v rezidencni zastavbé rodinnych domd, ktera
netrpi zbytnou (tranzitni) dopravou (jedna se o slepou pozemni komunikaci). Takovd komunikace musi
predevsim nabidnout podminky pro parkovani a snadny vyjezd z pozemkd. Velmi nizké intenzity chodcli a
motorovych vozidel pak umoZnuji provedeni bez chodniku (pohyb chodct dle pravidel silnicniho provozu ve
vozovce).

S ohledem na dopravni (velmi maly) vyznam komunikace je navrZzeno feseni spocivajici:

- ve vymezeni fadnych ploch pro parkovani (eliminace parkovani na travé, pripadné ve vozovce
v rozporu s pravidly silni¢niho provozu)

- vminimalizaci Sitky vozovky (se zajisténim prostoru pro vyhnuti protismérné jedoucich vozidel)

- vpouZiti povrch(, které maximalné zajisti vsakovani srazkovych vod v misté jejich spadu (mimo
vozovku, ktera bude z asfaltu — nepropustného materialu — a to zejména z diivodu zimni Gdrzby této
plochy)

Sohledem na dopravni vyznam komunikace je nové navrien uliéni prostor dle CSN 736110/Z1 jako

komunikace funkéni skupiny C v oznaceni MOp 9,5/3,5/30 (obrazek 22 normy, tedy jako Usporné feseni).

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa
Stavba neni chranéna.

Zakladni bilance stavby — hospodaieni s destovou vodou

Veskeré parkovaci plochy budou provedeny z dlazby umozZniuijici vsak srazkovych do podlozi. Vzhledem
ke konfiguraci terénu budou do téchto ploch svedeny i ploch s nepropustnym povrchem (vozovka). Presto
jsou fesena mista s uli¢nimi vpustmi jako pojistka proti pfivalovym desttm, ¢i v mistech, kde neni mozné jiné
reseni likvidace srazkovych vod ne? jejim odvodem do kanalizace.

Zakladni predpoklady vystavby
Stavba bude vybudovana v nékolika etapach dle harmonogramu stavby, ktery bude stanoven
zhotovitelskou firmou, a ktery bude soucasti smluvniho vztahu zhotovitele a investora.
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Maximalni doba stavby se predpoklada 3 mésice (pfi kontinualni vystavbé). Délka stavby vsak bude
zélezet na terminu zahajeni (vliv zimniho obdobi) a smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem.
DuleZité bude zejména koordinovani stavby se zajisténim provozu blizkého obchodniho centra.

4.1.10 Pozadavky na predcasné uzivani stavby

Pfedcasné uzivani stavby se nepredpoklada.
Bude-li z néjakého diivodu v pribéhu stavby vyZadovano, bude postupovano dle pokynl pfislusného
(specidlniho) stavebniho GFadu a Policie CR.

4.1.11 Orientacni naklady stavby

4.2

4.2.1

422

43

43.1

43.2

433

434

Nasledujici odhad se tyka (projektovych) nakladd na zpevnéné plochy v pfipadé kompletni rekonstrukce
a nutnosti dodani novych materidld na podkladni vrstvy. To se vsak v readlu nepredpoklada — pfi stavbé bude
mozné nékteré podkladni vrstvy recyklovat.

Cca. 1,8 mil K¢ bez DPH.

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

Urbanismus
Z hlediska urbanistického stavba na reSeném Uzemi neméni nic.
Jedna se o stdvajici rastr komunikaci s danym uli¢nim prostorem, definovanym ploty ¢i budovami.

Architektonické feseni
Provedeni povrchli zpevnénych ploch bude reflektovat funkénost dané plochy a bude shodné s principy
rekonstrukci, které stavebnik pro dané stavby (v SirSi okolni oblasti) dlouhodobé dodrzuje.

CELKOVE TECHNICKE RESENI

Zpevnéné plochy

Konkrétni technické tesSeni je specifikovano Casti pfisluSného stavebniho objektu této projektové
dokumentace.

Vozovky budou navrZeny pro pojezd ofekavané dopravni zatéze. Jednotlivé konstrukce budou reagovat
na oCekavané dopravni zatizeni a zjisténé skutecnosti odhalenych zemin.

Zéakladni sitka vozovky bude 3,5 m. Podélna stani budou Sitky 2,4 m a délky 5,20, resp. 5,80 m (v zavislosti
na moznosti viezdu na stani).

Celkova bilance narokt viech druhii energii
Pfipadna potfeba energie bude zajisténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikaci neni potreba
elektrické energie nijak vyrazna.

Celkova spotieba vody
Nepredpoklada se zfizovani vodovodni pfipojky pro zafizeni stavenisté. Pfipadna potreba bude zajisténa
mobilni cisternou. Budou pfistavené mobilni WC.

Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Nakladani's odpady bude dle zakona ¢. 541/2020 Sb. ,,Zdkon o odpadech”.

Za odpady vzniklé pii stavebnich pracich odpovida dodavatelskd stavebni resp. montazni firma, se kterou
pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplisob nakladani s odpady
vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V priibéhu provozu bude za odstranovani a hospodareni s odpady odpovédna obec (méstska ¢ast) na
kterou se vztahuji povinnosti plvodce.

Odpady, které budou vznikat v rdmci jednotlivych staveb lze rozdélit na ty, které budou vazany na vlastni
vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplisobu clenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpecné. Podle plvodu se
bude jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povaZovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich stavebnich objekt(
(komunikace, budovy, inZenyrské sité), zemnich pracich na Upravé terénu (pldni kryt, zemina, kamenivo),
myceni stavajicich ker(l, strom( apod. a v zafizeni stavenisté kromé deponovani stavebnich material(i a
odtéZenych zemin a hornin téZ odpady zudrzby strojnich zafizeni, odpady zmaterialll pro Upravy
doplrikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.
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V pfipadé wvyskytu nebezpeénych odpadl pozadd dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpad(, a odstrafiovani zajisti prostrednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona
ma opravnéni s nakladanim nebezpecénych odpadu.

V pribéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zdkonem
¢.541/2020 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon( ve znéni pozdéjsich predpist 07/2005 Sb., a
Uplného znéni zakona o odpadech tj.106/2005 a jeho novely 314/2006 Sb. a dale se souvisejicimi vyhlaskami
¢.381/01, 383/01, a dalsimi ve znéni pozdéjsich predpist napr. 41/2005, 294/2005 Sb.

Vlystavbou zaméru — oprava Zivicnych ploch vozovky a chodnikli — budou z hlediska objemového
mnozstvi vznikat odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad — které budou v maximalni mite recyklovany.
Stavba se nevyhne ani tvorbé odpad(l N — nebezpecnych. Jejich mnoZstvi Ize vsak predpokladat v podstatné
mensich objemech.

Prehled druhti odpadd, které Ize predpokladat, Ze vzniknou pfi vystavbé a provozu

Kod K
druhu Nazev druhu odpadu at. Vyskyt
odpadu
odpadu
170504 Zemina a kameni 0] prebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina z hlediska I1G
pomérd do zpétnych zasypl, neznecisténa
170503 Zemina a kameni obsahujici | N znedisténa zemina, potvrzend prizkumem kontaminace a
nebezpecné latky analyzou rizik
170106 Smési nebo oddélené frakce | N demolice
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobku
obsahuijici nebezpecné latky
170107 Smési nebo oddélené frakce | O demolice stavajicich objektl — neznecisténé
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobku
neuvedenych pod ¢. 17 01 06
170101 Beton 0] pri vystavbé, a beton pfi demolicich neznecistény, recyklace
170102 Cihla (0] pti demolicich a vystavbé, recyklace
170201 Drevo 0 stavebni dfevo — pomocny material pfi vystavbé, drevo pfi
demolicich
170203 Plasty 0] odpad ze svarovani izolaci, odpadni obal, ochranna tkanina
apod.
170411 Kabely (0] kabelova sit — prelozky, nova sit, demolice
1706 04 Izolaéni materidly 0] geotextilie, zbytky izolaci pti nové vystavbé, demolice
170302 Asfaltové smési neuvedené 0] dtto — event. zbytkové suroviny
pod ¢.1703 01
200301 Smésny komunalni odpad 0] v mistech zafizeni stavenisté,
150101 Papirové a lepenkové obaly 0] zarizeni stavenisté —z technického vybaveni — vyskyt zafizeni
150102 Plastové obaly stavenisté
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150106 Smeésné obaly
150110 Obaly obsahujici zbytky N zafizeni stavenisté —z technického vybaveni — vyskyt v zarizeni
nebezpecnych latek nebo stavenisté
obaly témito latkami
znecisténé
080199 Odpad z distribuce a N nadoby ze Zeleznych kov( se zbytkovym obsahem skodlivin —
080299 z pouzivani natérovych zarizeni stavenisté — povrchova Uprava Zelezovych konstrukei
080499 hmot, lepidel, tésnicich
material( —nadoby ze
Zeleznych kovd se zbytkovym
obsahem skodlivin, odpad
z pouzivani natérovych barev
170904 Smeésné stavebnia demolicni | N, O nevytriditelny stavebni odpad —z demolic — kratkodobé
odpady soustfedovani odpadi do shromazdovacich prostiedkd
v misté jejich vzniku pred dal$im naklddanim s odpadem —
zafizeni stavenisté
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435

44

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou prechodné shromaZzdovany na urcenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribéiné, po dosazeni
technicky a ekonomicky optimdlniho mnoZstvi, odvazeny pfislusnou firmou, disponujici opravnénim k této
¢innosti, mimo areal stavenisté — vhodné materialy budou prednostné recyklovany, ostatni vesmés ukladany
na skladku prislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pri vystavbé bude zajiSténa technicky
tak, aby bylo minimalizovano pfipadné naruseni Zivotniho prostredi (zamezujici praseni, technické
zabezpeceni vozidel prepravuijicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a plnény z cisternovych vozidel pfimo do
nadrzi mechanism(l — zajisti dodavatel stavby. Nepredpoklada se, Ze budou na stavbé ménény provozni
naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy
véetné manipulace snebezpecnymi latkami. Pfi provozovani stavebnich strojli je nutné dbat na jejich
technicky stav a minimalizovat mnozstvi UkapU olejl, nafty a ostatnich technologickych kapalin.

Pfi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a s ohledem na typ stavby je mozné
vytvorit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druh(i odpadu a jejich naslednému vyufziti.

Navrhované zplsoby vyuziti a odstrariovani odpad(

- vwykopova zemina — vznik odpadd odtéZovanim zeminového a horninového materidlu, pripadné
nevyuzitelna zemina a hornina zhlediska geotechnickych parametri pro jakékoliv terénni
Upravy v lokalité. UloZeni v rdmci potieb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez poZadavku na
normové geotechnické parametry, skladkovani.

stérk a kamenivo — prebytek zemniho kameniva pfi stavbé. VyuZitelnost pro dalsi aktivity a pro
potieby dalSich podnikatelskych subjekt.

beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolacni materidl, papir apod. — separovatelny odpad vyuzitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro stavebni aktivit,
materidl napt. pouZitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolacni material, papir — sbér. Dfevo
— opétovné poutiti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

biologicky rozloZitelny odpad — vyskyt na lokalité viivem kacené zelené. Stépkovani a zpétné vyuziti
pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

Zivicnd smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpecnych vlastnosti — uloZeni na
skladku pfrislusné skupiny — skladka odpad nebezpecny.

smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté — odstrariovani béznym zpUlsobem

nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a prevodové oleje apod. —
odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani
na skladky prislusné skupiny, ptipadné spalovani.

znecisténé zeminy — vyskyt byl provéfen prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen
lokalné dle Vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledkd zjisténi. Skladkovani,
biologické metody.

Zplsob zneskodnovani odpadl budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respektovat
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyZzaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti nebo odstranéni odpad(i.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
Bez naroku.

BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

V rdmci navrhu neni nadale uvaZzovano s chodnikovymi plochami. Chodci se tak budou po komunikaci
pohybovat v souladu s pravidly silni¢niho provozu.

Z tohoto dlivodu (absence pfiznaného chodniku v feSeném useku) jsou tedy chodniky na vstupu do ulice
vybaveny (v celé Sifce chodniku) upozorfiujicim prvkem (varovnym pasem), ktery v souladu s kapitolou 1.2.4
Varovny pas vyhlasky 398/2009 Sb. vyznacuje nebezpetné misto pro osoby se zrakovym postizenim.

VYHLASKA 398/2009 SB., kapitola 1.2.4 Varovny pas

Varovny pas je zvlastni forma umélé vodici linie ohraniujici misto, které je pro osoby se zrakovym
postizenim trvale nepfistupné nebo nebezpecné, zejména hmatové definuje rozhrani mezi chodnikem a
vozovkou v misté snizeného obrubniku, ...
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44.1

44.2

443

444

4.4.5

44.6

4.5

4.6

46.1

46.2

463

464

4.6.5

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Regené pochozi plochy (vozovka) budou s pfi¢nym sklonem do 2 % a max. podélnym sklonem do 7,0 %.
Vyjimkou jsou rampové Useky u snizenych obrub na vstupu z ulice Zizkov, které mohou myt a7 12%
podélného sklonu.

Re3eni pro osoby se zrakovym postizenim

Na vstupech (na chodniku z ulice Zizkov i zchodniku od parku), budou pres celou &itku chodniku
umistény varovné pasy Sitky 0,40 m. Ty upozorni prochazejiciho, Ze vstupuje do pro néj nebezpecného
prostoru a je tak vhodné vyuzit pfi pohybu asistenci.

Vodici linie budou zajistény formou plotovych podezdivek nebo zvysenych hran obrub.

Re3eni pro osoby se sluchovym postizenim
Neni predmétem.

Re3eni upravy chodniku u autobusovych zastavek
Neni predmétem.

Pouzité stavebni vyrobky pro bezbariérové reseni
Pouzity materidl bude vyhovovat nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a pfislusnym technickym navod@im TZUS.
Varovné pasy budou zhotoveny z reliéfni dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti barvé okolnich
ploch.

Opatfeni v pribéhu stavby

Stavenisté bude fadné ohraniceno a zabezpeceno pro vstupu neopravnénych osob. Po dobu oprav bude
zabezpecen pfistup osob do pfilehlych nemovitosti. Chodci budou znackami a pfislusnym i cedulemi
upozornény na stavby a pfislusnymi cedulemi budou vyzvani k poufZiti alternativni trasy.

Vlykopy budou zajistény proti padu. Pripadné lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm
s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou strandch musi mit opatfeni proti sjeti voziku, jako je spodni
tyC zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Pochozi rost
musi mit velikost mezery ve sméru chlize nejvyse 15 mm. Zabradli ¢i jiné oznaceni vykopu musi myt pevnou
ochranu ve vysi 1100 mm.

BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silnicniho provozu danych zakonem
¢.361/2000 Sh. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpisd.

Projekt fesi vystavbu Upravu vefejného prostoru, a proto nejsou pfijata zadnd opatreni na zamezeni
vstupu nepovolanych osob.

Bezpecnost stavby je zajisténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrzenim
projektem navrzeného feseni. Na jejich dodrzovani dohlizi statni (prip. méstskd) Policie.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Pozemni komunikace
Viz kapitoly 4.3.1 této zpravy.

Odvodnéni pozemni komunikace

Zéakladni odvodnéni dotcenych bude feSeno vsakem srazkovych vod v misté jejich spadu, diky provedeni
ploch sjezdl a vyhyben ze skladebné dlazby se sparami a parkovacich stani ze skladebné dlazby se Sirokymi
sparami.

Asfaltova vozovka bude nadale odvodnéna stavajicim zplsobem — uli¢nimi vpustmi do kanalizace.

Z dlvodu zlepseni vlastnosti zemni plané je navrZzeno realizovani drenazniho systému, ktery zachyti a
sveden zemni vihkost a vyvede ji mimo konstrukci zemniho télesa.

Mostni objekty a zdi
V dané stavbé se nevyskytuji.

Tunely, podzemni stavby a galerie
V dané stavbé se nevyskytuji.

Obsluzna (dopravni) zafizeni
V dané stavbé se nevyskytuji.
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4.6.6 Vybaveni pozemni komunikace

4.7

4.3

6.1

6.2

6.3

Zachytna bezpecnostni zafrizeni.
V dané stavbé se nevyskytuji.

Dopravni znacky

Dopravni pripojeni parkovisté a komunikace vedouci ke garazim jsou pripojenim komunikace. Stavebné
budou hrany téchto pfipojeni provedeny s prejezdnou obrubou (podsadka +0/+1 cm). Pfipadné bude mozné
doplnéni vodorovné dopravni ¢ary V4 plné s $ifi 0,25 m.

Jednotliva parkovaci stani budou vyznacena materialové — fadkou kostky kontrastni barvy od povrchu
stani. Kontrastni barvou dlazby budou provedeny jak jednotlivé délici ¢ary stani, tak i prerusovana cara
vyznacujici parkovaci pruh/pas.

Vlyznaceni parkovisté svislym dopravnim znacenim zatim neni stanoveno — stani bude v prostoru dobre
patrna.

Vefrejné osvétleni
ZUstava zachovano stavajici.

Ochrana proti vniku volné Zijicich Zivocicht
Bez ochrany.

Clony assité proti oslnéni
V dané stavbé se nevyskytuji.

Objekty ostatnich skupin objektt
V dané stavbé se nevyskytuji.

POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENi

Vzhledem k charakteru stavby jako dopravni stavby nevznika béhem vystavby pozarni riziko a neni proto
treba zvlastnich opatreni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.

Vyska prijezdu na stavajicich komunikacich neni v zadném misté komunikace omezena a je minimalné
4,1 m. Sitka zpevnéné pojizdéné ¢asti vozovky je v kazdém misté min. 3,5 m. Unosnost vozovky je navriena
na pojezd min. 15 tézkych nakladnich vozidel za den (minimalni Gnosnost vozovky 80 kN/ndpravu je tak
zajisténa).

Rastr komunikaci zGstava zachovan stavajici.

Nastupni plochy pro poZarni techniku nejsou dotéeny. Stavbou nejsou dotéeny zdroje poZarni vody.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat moZnost
prljezdu vozidel pfi poZarnim zasahu a vozidel zdravotni sluzby.

OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI UCINKY VNEJSiIHO PROSTREDI

Jedna se o stavbu pfimo vystavenou povétrnostnim vlivim a neni mozné ji celkové chranit. Ochrana
stavby bude zajisténa volbou vhodnych material( povrchd.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V dané stavbé se nevyskytuje.

DOPRAVNI RESENi

BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY
Viz odstavec 4.4 této zpravy.

NAPOJENi UZEMi NA STAVAJICi DOPRANI INFRASTRUKTURU

Stavba pfimo fesSeni dopravni infrastrukturu — napojeni Gzemi tak bude provedeno ve stdvajicich mistech
rozhrani stavby.

DOPRAVA V KLIDU

Soucasti feSeni je i umisténi 5ti parkovacich ploch. Pocet feSenych stani nevychazi ze Zadného
normového vypoctu. Navrh reaguje na stavajici moznosti daného prostoru je vysledkem verejného
projednani s rezidenty.
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6.4

71

7.2

73

74

7.5

9.1

PESI A CYKLISTICKE STEZKY
Nejsou soucasti stavby.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Resend stavba diky svému charakteru dopravni stavby negeneruje $kodlivé latky pro ovzdusi. P&si
doprava skodlivé emise neprodukuje. Emise z motorové dopravy jsou feseny pfislusnymi normami o provozu
motorovych vozidel.

Reseni odvodu srazek je popsana v kapitolach 4.1.8 a 4.6.2 této zpravy.

UzZivanim a provozovanim stavby nevznikaji Zadné odpady.

VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

Bez vlivu.
Veskera stavajici vzrostla zeler (nachazejici se v okoli stavby) urend k zachovani bude chranéna po celou
dobu vystavby dle CSN 83 9061.

NATURA 2000
Bez nutnosti posouzeni.

ZOHLEDNENi PODMINEK POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI
Neni podkladem.

NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA
Bez navrhu.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Bez navrhu.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

STANOVENiI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym se
upravuiji dalSi poZzadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt
predem vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrzovdna. Sjejich polohou musi byt pracovnici
prokazatelné seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace, bez
pouziti mechanizm( a za dodrZeni dalSich podminek spravce.

Ddle je nutnd zvySend pozornost pii pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouZiti
mechanizm( ve vysce vyssi 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pri soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpecimi. Dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pristupu verejnosti na staveniste, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZovat vyhlasku o silniénim provozu. Jednotlivé etapy vystavby budou
zajistény provizornimi dopravné inZenyrskymi opatfenimi zpracovanymi v rdmci provadéci dokumentace.

Pred zapocetim zemnich praci je treba nechat vytycit vSechna podzemni vedeni a jejich polohu
zietelné stabilizovat v terénu. V pripadé jejich kolize se stavbou zajistit ochranu.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu délkovych kabell a v pasmu vzdusného
vedeni je nutné respektovat veskera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci
a zakaz pouZivani mechanizace, povsechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pred poskozenim.

Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potrebnou
Unosnost.

Asfaltové smési musi mit poZadované vlastnosti.
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9.2

9.3

924

9.5

Dlazbu je nutno pokladat na fadné zhutnéné podkladni vrstvy do Stérkového loZe. Po poloZeni je tfeba
dlazbu prehutnit a zaplnit spary bilym kfemicitym piskem. Na okrajich je tifeba dlazbu Stipat a vyvarovat se
jakychkoliv dobetonovani.

Je nutno dodrzet pricné sklony a rovinnost vrchni vrstvy, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

Pred zahdjenim jakykoliv zemnich praci je nutné dle pokyni a zakres( vytyCit veskeré inzenyrské sité,
které se v dotcené oblasti nachazeji.

V priibéhu praci bude stavbou umoznén prujezd vozidel IZS koridorem Sirokym min. 3 m.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znecisténi komunikaci, a v maximalni mozné mire
omezi hlu¢nost a prasnost.

VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavenisté nebude zasahovat do jinych pozemkd, nez je v projektu uvedenych. Zafizeni stavenisté bude
umisténo na stavajicich zpevnénych plochach, pfipadné po dohodé investora se zhotovitelem (dle jejich
potreb).

Zdroje vody a elektrické energie musi zhotovitel zajistit z mobilnich zafizeni.

Odpady budou likvidovany v zafizeni stavenisté, kde budou umistény prislusné kontejnery.

ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Dopravné-inzenyrska opatfeni zavisi na projednani POV s dodavatelem stavby a Policii CR.

Veskeré svislé provizorni dopravni znaceni bude osazeno vsouladu se zdkonem 361/2000 Sh.
(Zakon o provozu na pozemnich komunikacich), TP 66 MDS a MV (Zasady pro prechodné dopravni znaceni) a
CSN 01 8020 (Dopravni znadeni na pozemnich komunikacich). Svislé provizorni dopravni zna¢ky budou
plechové v reflexni Upravé.

STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BOZP

Prace provadéné na stavbé je nutné dle Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. priloha €. 5 zafadit mezi prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, nasledujici vykonavané
pracovni ¢innosti:

Cislo €innosti Popis
4. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni poptipadé zafizeni
technického vybaveni
5. Studnai'ské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim
z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organt statni
banské spravy
11. Prace spojené smontazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild

kovovych, betonovych a dfevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb

SITUACNI NAKRES A ZARIZENI STAVENISTE

Situacni nakres zafizeni stavenisté bude vypracovan hlavnim zhotovitelem pfi zahdjeni stavby a budou
s nim sezndmeni vsichni podzhotovitelé. Aktualizace bude provadéna dle vystavby. Situacni nakres stavenisté
bude vyvésen v kancelafi stavbyvedouciho jako soucast planu BOZP a bude v ném vyznaceno:

- bunkovisté a sklady

- umisténi lékarnicky a hasicich pfistrojl

- komunikacni a dopravni trasy, prostory pro manipulaci s materidlem

- vjezdy a vyjezdy z parkovist, odstavnych ploch a zafizeni fizeni stavenisté

- stavajici inZenyrské sité (podzemni a nadzemni elektrické vedeni, telekomunikacnich vedeni, plyn,
voda a kanalizace atd.)

- nové inZenyrské sité

- ochranna pasma vsech inZzenyrskych siti s vymezenim rizikového prostoru pro pohyb mechanizace
a pracovnik(

- kontejnery na odpad

- sklady PHM a hoftlavych latek

- sklady hoflavych plyn(

- skladky trvalého a docasného uloZeni stavebniho materidlu
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9.6

9.7

10

Pravidelné upresfovani dopravnich tras je nedilnou soucasti koordinace mezi zhotovitelem
a podzhotoviteli.

CASOVY PLAN
Casovy plan pro stavbu bude zpracovan hlavnim zhotovitelem pred zapo&etim vlastni vystavby a bude

predan koordindtorovi BOZP nebo zodpovédné osobé. Po jeho odsouhlaseni s nim budou seznameni vsichni
podzhotovitelé a veskeré zmény musi byt projedndny a odsouhlaseny.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
Projektant navrhuje nasleduijici plan kontrolnich prohlidek stavby:

1) Kontrolni prohlidka — predani stavenisté
Investor preda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy, vyjadienimi dotcenych
organ( a spravcd siti
2) Kontrolni prohlidka — vytyceni inZenyrskych siti a vlastni stavby
V misté stavby budou vytyCeny podzemni sité a vyznaCeny vterénu. Bude vytyCen tvar stavby a
odsouhlasen investorem.
3) Kontrolni prohlidka — dokonceni vykop, zahajeni pokladky trubnich a kabelovych vedeni
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce vykopt a piskovych loZi pro pokladku trubnich vedeni
4) Kontrolni prohlidka — dokonceni pokladky trubnich a kabelovych vedeni, osazeni armatur,
tlakové kamerové a zkousky tésnosti potrubi
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce pokladky potrubi a k Ucasti pfi provadéni tlakovych a
kamerovych zkouskach a zkouskach tésnosti potrubi
5) Kontrolni prohlidka — obsyp potrubi
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce piskovych obsyp( trubnich vedeni a uloZeni vystraznych
a signalizacnich prvkd
6) Kontrolni prohlidka — dokonceni zasypu vykop, kontrola hutnéni plané
Po provedeni plané a zatézovacich zkousek vyzve dodavatel investora k prejimce plané
7) Kontrolni prohlidka — osazeni obrub
Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub muize byt
provedena soucasné s kontrolou zhutnéni plané.
8) Kontrolni prohlidka — provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, vcetné
kontroly hutnéni
9) Kontrolni prohlidka — zavérecna
Bude provedena pred nebo v pribéhu kolaudace. Staveb bude provedena vcetné sadovych Uprav a
svislého a vodorovného znaceni

Poznamka: ¢asovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pred zahajenim stavby a upresnén
vjejim prabéhu. Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich, budou v poZadovanych fazich
provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné useky.

ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich ¢islech uvedenych v zapati.

Autor projektu si vyhrazuje pravo kontroly skutecného stavu na stavbé. O nejasnostech v projektové
dokumentaci, ¢i nesouladu PD se skutec¢nym stavem bude projektant bezprostfedné informovan.

Praha 25. Unora 2021 Vypracoval: Ing. Jifi Cihlar
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