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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby 
Ústí nad Orlicí  
Rekonstrukce ulice Vrbenského 

Místo stavby ulice Vrbenského, město Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 

Příslušný stavební úřad města Ústí nad Orlicí 

Příslušný speciální stavební úřad města Ústí nad Orlicí 

Pozemky stavby dle samostatných příloh (B, C.2 a E.3) 

Druh stavby Změna dokončené stavby – stavební úprava  

2.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR STAVBY) 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba 

Michal Nezdařil (odborný referent) 

Telefon: +420 777 736 552 

Email: nezdaril@muuo.cz 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 ISDS: bxcbwmg 

Bankovní spojení 19-420611/0100 (Komerční banka) 

2.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace DSP – Dokumentace pro stavební povolení 

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba 

Michal Nezdařil (odborný referent) 

Telefon: +420 777 736 552 

Email: nezdaril@muuo.cz 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 ISDS: bxcbwmg 

Bankovní spojení 19-420611/0100 (Komerční banka) 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT 

Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb 

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář 

Autorizace v oboru ČKAIT, Dopravní stavby, 0701407 

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“ 

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126 

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu 

Sídlo firmy Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň  

Sídlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00  Praha 6 

IČ/DIČ/ISDS IČ: 74598716 DIČ: CZ8112123701 ISDS: t4kauhs 

Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210 
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3 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

3.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavba řeší rekonstrukci (stavební úpravu) stávajících zpevněných ploch používaných jako zpevněné 
plochy pro dopravu v ulici Vrbenského ve městě Ústí nad Orlicí. 

Veškeré dotčené plochy jsou v současné době zastavěny zpevněnou plochou. Materiály jsou za hranou 
životnosti, nebo jsou porušené z důvodu v nedávné době provedených rekonstrukcí tras podzemních sítí.  

3.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Jedná se o stávající zpevněné plochy, projekt stavební úpravy tak je v souladu s územně plánovací 
dokumentací. Tato skutečnost bude ověřena v rámci inženýrské činnosti. 

3.3 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

Stavba je technologicky jednoduchá a její zhotovení je možné provést bez nutnosti vypracování 
podrobných průzkumů. Skutečnosti důležité pro návrh konstrukce vozovky budou sledovány v průběhu 
stavby a může tak být na zjištěné stavy reagováno.  

3.4 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně-technický průzkum potvrzující po stavební stránce 
možnost provedení stavby.  

Situace stávajícího stavu byla získána z technické mapy města. 
Podrobné průzkumy daná stavba nevyžaduje. 

3.5 OCHRANA ÚZEMÍ 

Stavba se nenachází v území chráněném jinými právními předpisy (vizte dále kapitola 3.9). 

3.6 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

3.7 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby srážková voda nestékala na sousední pozemky nebo na jiné 
pozemky, které nejsou ve vlastnictví stavebníka.  

3.8 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 

Stavba nebude vyžadovat kácení ani prořezání významných dřevin. 

3.9 POŽADAVKY NA ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCE LESA 

Stavba do pozemků s ochranou ZPF nezasahuje. 
Stavba do pozemků určených k plnění funkcí lesa nezasahuje. 

3.10 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

V zásadě budou územně technické podmínky zachovány stávající.  
Úpravou dojde pouze k usměrnění připojení sousedních pozemků a tvaru vozovky a ploch pro parkování.  

3.11 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY 

V době zpracování dokumentace nebyly známy žádné jiné související a podmiňující investice.  

3.12 SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY 

k.ú. Ústí nad Orlicí [775274] 
2042/2, 2510 – Město Ústí nad Orlicí 
Pro podrobný výpis pozemků a jednotlivé zábory vizte přílohy C.2 Katastrální situace a E.3 Seznam dotčených 
pozemků. 

3.13 SEZNAM POZEMKŮ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Ochranná pásma jsou stávající beze změny. 
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3.14 POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Stavba monitoring nevyžaduje. 

3.15 MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stavba řeší rekonstrukci veřejné komunikace, stavba je tak součástí dopravní infrastruktury.  
Napojení staveniště bude řešeno zhotovitelem s ohledem na jeho potřeby. Přivážení materiálu se 

předpokládá ulicemi T.G. Masaryka, Žižkova a Čs. armády (v závislosti na jednosměrných provozech daných 
ulic). 

4 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

4.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

4.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

V celém rozsahu se jedná o změnu dokončené stavby – rekonstrukci/modernizaci stávajících zpevněných 
ploch.  

4.1.2 Účel stavby 

Účelem stavby je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch v daném rozsahu a jejich provedení 
v souladu se současnými principy dopravního inženýrství a bezpečnosti silniční dopravy.  

4.1.3 Trvala nebo dočasná stavby 

Jedná se o trvalou stavbu. 

4.1.4 Informace o vydaných výjimkách 

Ke stavbě nebyly vydány a nejsou nutné žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

4.1.5 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Komentář k zajištěným stanoviskám a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí vizte přílohu E.2 Zpráva 
s splnění podmínek. 

4.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby 

Ulice Vrbenského je velmi málo významná komunikace v rezidenční zástavbě rodinných domů, která 
netrpí zbytnou (tranzitní) dopravou (jedná se o slepou pozemní komunikaci). Taková komunikace musí 
především nabídnout podmínky pro parkování a snadný výjezd z pozemků. Velmi nízké intenzity chodců a 
motorových vozidel pak umožňují provedení bez chodníku (pohyb chodců dle pravidel silničního provozu ve 
vozovce).  

S ohledem na dopravní (velmi malý) význam komunikace je navrženo řešení spočívající: 
- ve vymezení řádných ploch pro parkování (eliminace parkování na trávě, případně ve vozovce 

v rozporu s pravidly silničního provozu) 
- v minimalizaci šířky vozovky (se zajištěním prostoru pro vyhnutí protisměrně jedoucích vozidel) 
- v použití povrchů, které maximálně zajistí vsakování srážkových vod v místě jejich spadu (mimo 

vozovku, která bude z asfaltu – nepropustného materiálu – a to zejména z důvodu zimní údržby této 
plochy) 

S ohledem na dopravní význam komunikace je nově navržen uliční prostor dle ČSN 736110/Z1 jako 
komunikace funkční skupiny C v označení MOp 9,5/3,5/30 (obrázek 22 normy, tedy jako úsporné řešení). 

4.1.7 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna. 

4.1.8 Základní bilance stavby – hospodaření s dešťovou vodou 

Veškeré parkovací plochy budou provedeny z dlažby umožňující vsak srážkových do podloží. Vzhledem 
ke konfiguraci terénu budou do těchto ploch svedeny i ploch s nepropustným povrchem (vozovka). Přesto 
jsou řešena místa s uličními vpustmi jako pojistka proti přívalovým dešťům, či v místech, kde není možné jiné 
řešení likvidace srážkových vod než jejím odvodem do kanalizace.  

4.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude vybudována v několika etapách dle harmonogramu stavby, který bude stanoven 
zhotovitelskou firmou, a který bude součástí smluvního vztahu zhotovitele a investora.  
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Maximální doba stavby se předpokládá 3 měsíce (při kontinuální výstavbě). Délka stavby však bude 
záležet na termínu zahájení (vliv zimního období) a smluvním vztahu mezi stavebníkem a zhotovitelem.  

Důležité bude zejména koordinování stavby se zajištěním provozu blízkého obchodního centra.  

4.1.10 Požadavky na předčasné užívání stavby 

Předčasné užívání stavby se nepředpokládá.  
Bude-li z nějakého důvodu v průběhu stavby vyžadováno, bude postupováno dle pokynů příslušného 

(speciálního) stavebního úřadu a Policie ČR. 

4.1.11 Orientační náklady stavby 

Následující odhad se týká (projektových) nákladů na zpevněné plochy v případě kompletní rekonstrukce 
a nutnosti dodání nových materiálů na podkladní vrstvy. To se však v reálu nepředpokládá – při stavbě bude 
možné některé podkladní vrstvy recyklovat.  

Cca. 1,8 mil Kč bez DPH. 

4.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

4.2.1 Urbanismus 

Z hlediska urbanistického stavba na řešeném území nemění nic.  
Jedná se o stávající rastr komunikací s daným uličním prostorem, definovaným ploty či budovami. 

4.2.2 Architektonické řešení 

Provedení povrchů zpevněných ploch bude reflektovat funkčnost dané plochy a bude shodné s principy 
rekonstrukcí, které stavebník pro dané stavby (v širší okolní oblasti) dlouhodobě dodržuje.  

4.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.3.1 Zpevněné plochy 

Konkrétní technické řešení je specifikováno části příslušného stavebního objektu této projektové 
dokumentace.  

 Vozovky budou navrženy pro pojezd očekávané dopravní zátěže. Jednotlivé konstrukce budou reagovat 
na očekávané dopravní zatížení a zjištěné skutečnosti odhalených zemin.  

Základní šířka vozovky bude 3,5 m. Podélná stání budou šířky 2,4 m a délky 5,20, resp. 5,80 m (v závislosti 
na možnosti vjezdu na stání). 

4.3.2 Celková bilance nároků všech druhů energií 

Případná potřeba energie bude zajištěna mobilními zařízeními. Pro výstavbu komunikací není potřeba 
elektrické energie nijak výrazná. 

4.3.3 Celková spotřeba vody 

Nepředpokládá se zřizování vodovodní přípojky pro zařízení staveniště. Případná potřeba bude zajištěna 
mobilní cisternou. Budou přistavené mobilní WC. 

4.3.4 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. „Zákon o odpadech“.  
Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, se kterou 

před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob nakládání s odpady 
vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědná obec (městská část) na 
kterou se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány na vlastní 
výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle původu se 
bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících stavebních objektů 
(komunikace, budovy, inženýrské sítě), zemních pracích na úpravě terénu (půdní kryt, zemina, kamenivo), 
mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště kromě deponování stavebních materiálů a 
odtěžených zemin a hornin též odpady z údržby strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy 
doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 
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V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která ze zákona 
má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů 07/2005 Sb., a 
úplného znění zákona o odpadech tj.106/2005 a jeho novely 314/2006 Sb. a dále se souvisejícími vyhláškami 
č. 381/01, 383/01, a dalšími ve znění pozdějších předpisů např. 41/2005, 294/2005 Sb. 

Výstavbou záměru – oprava živičných ploch vozovky a chodníků – budou z hlediska objemového 
množství vznikat odpady zejména kategorie – O – ostatní odpad – které budou v maximální míře recyklovány. 
Stavba se nevyhne ani tvorbě odpadů N – nebezpečných. Jejich množství lze však předpokládat v podstatně 
menších objemech. 

 
Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že vzniknou při výstavbě a provozu 
 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

Výskyt 

17 05 04  Zemina a kamení O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hlediska IG 
poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a 
analýzou rizik 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N demolice 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 01 01  Beton O při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace 

17 01 02  Cihla O při demolicích a výstavbě, recyklace 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při 
demolicích 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina 
apod. 

17 04 11  Kabely O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  

17 06 04  Izolační materiály O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny 

20 03 01  Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  

15 01 01 
15 01 02 
15 01 03 
15 01 04 
15 01 06 

Papírové a lepenkové obaly 
Plastové obaly 
Dřevěné obaly 
Kovové obaly 
Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení 
staveniště  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt v zařízení 
staveniště 

08 01 99 
08 02 99 
08 04 99 

Odpad z distribuce a 
z používání nátěrových 
hmot, lepidel, těsnících 
materiálů – nádoby ze 
železných kovů se zbytkovým 
obsahem škodlivin, odpad 
z používání nátěrových barev 

N nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – 
zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

N, O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků 
v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – 
zařízení staveniště 
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Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány na určených 

místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, disponující oprávněním k této 
činnosti, mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně recyklovány, ostatní vesměs ukládány 
na skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky 
tak, aby bylo minimalizováno případné narušení životního prostředí (zamezující prášení, technické 
zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo do 
nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny provozní 
náplně ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními předpisy 
včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát na jejich 
technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických kapalin.  

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 
V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na typ stavby je možné 

vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů a jejich následnému využití.  
Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů  

- výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní 
úpravy v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na 
normové geotechnické parametry, skládkování. 

- štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity a pro 
potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

- beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný 
k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivit, 
materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo 
– opětovné použití, případně jako energetický zdroj – spalování. 

- biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné využití 
pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

- živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy 
budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na 
skládku příslušné skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

- směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   
- nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje apod. – 

odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). Ukládání 
na skládky příslušné skupiny, případně spalování. 

- znečištěné zeminy – výskyt byl prověřen průzkumem kontaminace a analýzou rizik, je vymezen 
lokálně dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. Nakládání s odpadem dle výsledků zjištění. Skládkování, 
biologické metody.  

Způsob zneškodňování odpadů budou odpovídat běžným podmínkám v regionu a musí respektovat 
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyžaduje výstavbu nových kapacit na využití nebo odstranění odpadů. 

4.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

Bez nároku. 

4.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

V rámci návrhu není nadále uvažováno s chodníkovými plochami. Chodci se tak budou po komunikaci 
pohybovat v souladu s pravidly silničního provozu.  

Z tohoto důvodu (absence přiznaného chodníku v řešeném úseku) jsou tedy chodníky na vstupu do ulice 
vybaveny (v celé šířce chodníku) upozorňujícím prvkem (varovným pásem), který v souladu s kapitolou 1.2.4 
Varovný pás vyhlášky 398/2009 Sb. vyznačuje nebezpečné místo pro osoby se zrakovým postižením. 

 
VYHLÁŠKA 398/2009 SB., kapitola 1.2.4 Varovný pás 
Varovný pás je zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým 

postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a 
vozovkou v místě sníženého obrubníku, … 
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4.4.1 Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Řešené pochozí plochy (vozovka) budou s příčným sklonem do 2 % a max. podélným sklonem do 7,0 %.  
Výjimkou jsou rampové úseky u snížených obrub na vstupu z ulice Žižkov, které mohou mýt až 12% 

podélného sklonu.  

4.4.2 Řešení pro osoby se zrakovým postižením  

Na vstupech (na chodníku z ulice Žižkov i z chodníku od parku), budou přes celou šířku chodníku 
umístěny varovné pásy šířky 0,40 m. Ty upozorní procházejícího, že vstupuje do pro něj nebezpečného 
prostoru a je tak vhodné využít při pohybu asistenci.  

Vodicí linie budou zajištěny formou plotových podezdívek nebo zvýšených hran obrub.  

4.4.3 Řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Není předmětem. 

4.4.4 Řešení úpravy chodníku u autobusových zastávek 

Není předmětem. 

4.4.5 Použité stavební výrobky pro bezbariérové řešení 

Použitý materiál bude vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným technickým návodům TZÚS. 
Varovné pásy budou zhotoveny z reliéfní dlažby pro nevidomé v kontrastní barvě oproti barvě okolních 

ploch. 

4.4.6 Opatření v průběhu stavby 

Staveniště bude řádně ohraničeno a zabezpečeno pro vstupu neoprávněných osob. Po dobu oprav bude 
zabezpečen přístup osob do přilehlých nemovitostí. Chodci budou značkami a příslušným i cedulemi 
upozorněny na stavby a příslušnými cedulemi budou vyzváni k použití alternativní trasy.  

Výkopy budou zajištěny proti pádu. Případné lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm 
s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní 
tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pochozí rošt 
musí mít velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. Zábradlí či jiné označení výkopu musí mýt pevnou 
ochranu ve výši 1100 mm.  

4.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných zákonem 
č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

Projekt řeší výstavbu úpravu veřejného prostoru, a proto nejsou přijata žádná opatření na zamezení 
vstupu nepovolaných osob. 

Bezpečnost stavby je zajištěna platnými zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením 
projektem navrženého řešení. Na jejich dodržování dohlíží státní (příp. městská) Policie.  

4.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

4.6.1 Pozemní komunikace 

Viz kapitoly 4.3.1 této zprávy. 

4.6.2 Odvodnění pozemní komunikace 

Základní odvodnění dotčených bude řešeno vsakem srážkových vod v místě jejich spadu, díky provedení 
ploch sjezdů a výhyben ze skladebné dlažby se spárami a parkovacích stání ze skladebné dlažby se širokými 
spárami.  

Asfaltová vozovka bude nadále odvodněna stávajícím způsobem – uličními vpustmi do kanalizace.  
Z důvodu zlepšení vlastností zemní pláně je navrženo realizování drenážního systému, který zachytí a 

sveden zemní vlhkost a vyvede ji mimo konstrukci zemního tělesa. 

4.6.3 Mostní objekty a zdi 

V dané stavbě se nevyskytují. 

4.6.4 Tunely, podzemní stavby a galerie 

V dané stavbě se nevyskytují. 

4.6.5 Obslužná (dopravní) zařízení 

V dané stavbě se nevyskytují. 
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4.6.6 Vybavení pozemní komunikace 

Záchytná bezpečnostní zařízení. 

V dané stavbě se nevyskytují. 

Dopravní značky 

Dopravní připojení parkoviště a komunikace vedoucí ke garážím jsou připojením komunikace. Stavebně 
budou hrany těchto připojení provedeny s přejezdnou obrubou (podsádka ±0/+1 cm). Případně bude možné 
doplnění vodorovné dopravní čáry V4 plné s šíři 0,25 m. 

Jednotlivá parkovací stání budou vyznačena materiálově – řádkou kostky kontrastní barvy od povrchu 
stání. Kontrastní barvou dlažby budou provedeny jak jednotlivé dělicí čáry stání, tak i přerušovaná čára 
vyznačující parkovací pruh/pás. 

Vyznačení parkoviště svislým dopravním značením zatím není stanoveno – stání bude v prostoru dobře 
patrná. 

Veřejné osvětlení 

Zůstává zachováno stávající.  

Ochrana proti vniku volně žijících živočichů 

Bez ochrany. 

Clony a sítě proti oslnění 

V dané stavbě se nevyskytují. 

Objekty ostatních skupin objektů 

V dané stavbě se nevyskytují. 

4.7 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby jako dopravní stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto 
třeba zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. 

Výška průjezdu na stávajících komunikacích není v žádném místě komunikace omezena a je minimálně 
4,1 m. Šířka zpevněné pojížděné části vozovky je v každém místě min. 3,5 m. Únosnost vozovky je navržena 
na pojezd min. 15 těžkých nákladních vozidel za den (minimální únosnost vozovky 80 kN/nápravu je tak 
zajištěna). 

Rastr komunikací zůstává zachován stávající.  
Nástupní plochy pro požární techniku nejsou dotčeny. Stavbou nejsou dotčeny zdroje požární vody. 
Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat možnost 

průjezdu vozidel při požárním zásahu a vozidel zdravotní služby.  

4.8 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Jedná se o stavbu přímo vystavenou povětrnostním vlivům a není možné ji celkově chránit. Ochrana 
stavby bude zajištěna volbou vhodných materiálů povrchů. 

5 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

V dané stavbě se nevyskytuje. 

6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

6.1 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Viz odstavec 4.4 této zprávy. 

6.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRANÍ INFRASTRUKTURU 

Stavba přímo řešení dopravní infrastrukturu – napojení území tak bude provedeno ve stávajících místech 
rozhraní stavby.  

6.3 DOPRAVA V KLIDU 

Součástí řešení je i umístění 5ti parkovacích ploch. Počet řešených stání nevychází ze žádného 
normového výpočtu. Návrh reaguje na stávající možnosti daného prostoru je výsledkem veřejného 
projednání s rezidenty. 
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6.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Nejsou součástí stavby. 

7 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

7.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Řešená stavba díky svému charakteru dopravní stavby negeneruje škodlivé látky pro ovzduší. Pěší 
doprava škodlivé emise neprodukuje. Emise z motorové dopravy jsou řešeny příslušnými normami o provozu 
motorových vozidel. 

Řešení odvodu srážek je popsána v kapitolách 4.1.8 a 4.6.2 této zprávy. 
Užíváním a provozováním stavby nevznikají žádné odpady. 

7.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU 

Bez vlivu. 
Veškerá stávající vzrostlá zeleň (nacházející se v okolí stavby) určená k zachování bude chráněna po celou 

dobu výstavby dle ČSN 83 9061. 

7.3 NATURA 2000 

Bez nutnosti posouzení. 

7.4 ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Není podkladem. 

7.5 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

Bez návrhu. 

8 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Bez návrhu. 

9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

9.1 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v pracovně právních vztazích. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být 
předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci 
prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace, bez 
použití mechanizmů a za dodržení dalších podmínek správce. 

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití 
mechanizmů ve výšce vyšší 3 m. 

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s nebezpečími. Dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným 
světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním provozu. Jednotlivé etapy výstavby budou 
zajištěny provizorními dopravně inženýrskými opatřeními zpracovanými v rámci prováděcí dokumentace. 

Před započetím zemních prací je třeba nechat vytýčit všechna podzemní vedení a jejich polohu 
zřetelně stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu. 

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 
vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací 
a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 

Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost. 

Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. 
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Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní vrstvy do štěrkového lože. Po položení je třeba 
dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat se 
jakýchkoliv dobetonování. 

Je nutno dodržet příčné sklony a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 
Před zahájením jakýkoliv zemních prací je nutné dle pokynů a zákresů vytyčit veškeré inženýrské sítě, 

které se v dotčené oblasti nacházejí.  
V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3 m.  
Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací, a v maximální možné míře 

omezí hlučnost a prašnost.  

9.2 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Staveniště nebude zasahovat do jiných pozemků, než je v projektu uvedených. Zařízení staveniště bude 
umístěno na stávajících zpevněných plochách, případně po dohodě investora se zhotovitelem (dle jejich 
potřeb). 

Zdroje vody a elektrické energie musí zhotovitel zajistit z mobilních zařízení. 
Odpady budou likvidovány v zařízení staveniště, kde budou umístěny příslušné kontejnery. 

9.3 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání POV s dodavatelem stavby a Policií ČR.  
Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. 

(Zákon o provozu na pozemních komunikacích), TP 66 MDS a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) a 
ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou 
plechové v reflexní úpravě. 

9.4 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP 

Práce prováděné na stavbě je nutné dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5 zařadit mezi práce a 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, následující vykonávané 
pracovní činnosti: 

Číslo činnosti Popis 
4. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 
5. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním 

z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní 
báňské správy 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

9.5 SITUAČNÍ NÁKRES A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Situační nákres zařízení staveniště bude vypracován hlavním zhotovitelem při zahájení stavby a budou 
s ním seznámeni všichni podzhotovitelé. Aktualizace bude prováděna dle výstavby. Situační nákres staveniště 
bude vyvěšen v kanceláři stavbyvedoucího jako součást plánu BOZP a bude v něm vyznačeno: 

 
- buňkoviště a sklady 
- umístění lékárničky a hasicích přístrojů 
- komunikační a dopravní trasy, prostory pro manipulaci s materiálem 
- vjezdy a výjezdy z parkovišť, odstavných ploch a zařízení řízení staveniště 
- stávající inženýrské sítě (podzemní a nadzemní elektrické vedení, telekomunikačních vedení, plyn, 

voda a kanalizace atd.) 
- nové inženýrské sítě 
- ochranná pásma všech inženýrských sítí s vymezením rizikového prostoru pro pohyb mechanizace 

a pracovníků 
- kontejnery na odpad 
- sklady PHM a hořlavých látek 
- sklady hořlavých plynů 
- skládky trvalého a dočasného uložení stavebního materiálu 
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Pravidelné upřesňování dopravních tras je nedílnou součástí koordinace mezi zhotovitelem 
a podzhotoviteli. 

9.6 ČASOVÝ PLÁN 

Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započetím vlastní výstavby a bude 
předán koordinátorovi BOZP nebo zodpovědné osobě. Po jeho odsouhlasení s ním budou seznámeni všichni 
podzhotovitelé a veškeré změny musí být projednány a odsouhlaseny. 

9.7 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Projektant navrhuje následující plán kontrolních prohlídek stavby: 
 

1) Kontrolní prohlídka – předání staveniště 
Investor předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádřeními dotčených 

orgánů a správců sítí 
2) Kontrolní prohlídka – vytýčení inženýrských sítí a vlastní stavby 

V místě stavby budou vytýčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytyčen tvar stavby a 
odsouhlasen investorem. 

3) Kontrolní prohlídka – dokončení výkopů, zahájení pokládky trubních a kabelových vedení 
Dodavatel vyzve investora ke kontrolní prohlídce výkopů a pískových loží pro pokládku trubních vedení 

4) Kontrolní prohlídka – dokončení pokládky trubních a kabelových vedení, osazení armatur, 
tlakové kamerové a zkoušky těsnosti potrubí 

Dodavatel vyzve investora ke kontrolní prohlídce pokládky potrubí a k účasti při provádění tlakových a 
kamerových zkouškách a zkouškách těsnosti potrubí 

5) Kontrolní prohlídka – obsyp potrubí  
Dodavatel vyzve investora ke kontrolní prohlídce pískových obsypů trubních vedení a uložení výstražných 

a signalizačních prvků 
6) Kontrolní prohlídka – dokončení zásypu výkopů, kontrola hutnění pláně 

Po provedení pláně a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel investora k přejímce pláně 
7) Kontrolní prohlídka – osazení obrub 

Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub může být 
provedena současně s kontrolou zhutnění pláně. 

8) Kontrolní prohlídka – provedení konstrukcí podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně 
kontroly hutnění 

9) Kontrolní prohlídka – závěrečná 
Bude provedena před nebo v průběhu kolaudace. Staveb bude provedena včetně sadových úprav a 

svislého a vodorovného značení 
 
Poznámka: časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn 

v jejím průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou v požadovaných fázích 
provedeny kontrolní prohlídky pro samostatné úseky. 

10 ZÁVĚR 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
Autor projektu si vyhrazuje právo kontroly skutečného stavu na stavbě. O nejasnostech v projektové 

dokumentaci, či nesouladu PD se skutečným stavem bude projektant bezprostředně informován. 
 
 
 
 

Praha 25. února 2021 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář 


