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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby 
Ústí nad Orlicí, ul. Zborovská – Rekonstrukce ploch kolem domu 
č.p. 1171 – 1173 

Místo stavby:  Ulice Zborovská, město Ústí nad Orlicí Pardubický kraj 

Příslušný (speciální) stavební úřad město Ústí nad Orlicí 

Pozemky stavby p.p.č. 421/2, 423/1, 423/3, 423/4, 443/2 k.ú Ústí nad Orlicí 

INVESTOR STAVBY 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba 
Michal Nezdařil (odborný referent), tel.: 465 514 246,  
e-mail: nezdaril@muuo.cz 

IČ/DIČ IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 

Bankovní spojení 19 – 420611/0100 (Komerční banka) 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

Stupeň dokumentace 
DUR+DSP – Dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby 

OBJEDNATEL DOKUMENTACE 

Město Ústí nad Orlicí 

Sídlo  Sychrova 16, 562 24  Ústí nad Orlicí 

Kontaktní osoba 
Michal Nezdařil (odborný referent), tel.: 465 514 246,  
e-mail: nezdaril@muuo.cz 

IČ/DIČ IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676 

Bankovní spojení 19 – 420611/0100 (Komerční banka) 

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT 

Firma Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb 

Vypracoval Ing. Jiří Cihlář 

Autorizace v oboru Dopravní stavby, 0701407 

Vysokoškolské vzdělání ČVUT Fakulta dopravní, program „dopravní inženýrství a spoje“ 

Další vzdělání Auditor bezpečnosti pozemních komunikací, číslo povolení 0126 

Kontaktní údaje tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www.jiricihlar.eu 

Sídlo kanceláře Orlické nábřeží 1029, 565 01 Choceň  

IČ/DIČ IČ: 74598716  DIČ: CZ8112123701 

Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mBank), č. účtu: 670100-2208803004/6210 
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2 OZNAČENÍ STAVBY 

2.1 STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY, JEJÍ FUNKCE A UMÍSTĚNÍ 

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch v ulici Zborovská ve městě Ústí nad 
Orlicí kolem bytového domu č.p. 1171 – 1173 v celkové délce cca. 88 m a v prostorovém uspořádání, které 
respektuje stávající stav s doplněním nových parkovacích stání (která jsou nyní nelegálně realizována na 
zatravněných plochách). 

Součástí stavby bude i rekonstrukce dešťové kanalizace v daném úseku, která vykazuje závady (ucpané 
šachty vpustí, nejednoznačné trasování). Ta bude rekonstruována v původní trase (která není nyní známá, 
nicméně při stavbě bude pomocí kopaných sond zjištěna). Kanalizace slouží (bude sloužit) pro odvodnění 
zpevněných ploch. 

GPS souřadnice středu stavby jsou 49°58'37.390"N, 16°23'33.611"E. 

3 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně-technický průzkum potvrzující po stavební stránce 

možnost provedení stavby.  
Situace stávajícího stavu byla získána z technické mapy města. 
V rámci přípravy byl proveden průzkum stávajících uličních vpustí a šachet v lokalitě. Z důvodu technické 

degradace šachet vpustí nebylo možné řádně trasování kanalizace zmapovat. Ve stávající šachtě, ve které je 
v tomto projektu uvažováno napojení dešťové kanalizace, bylo ověřeno stávající napojení, které bude využito. 

Podrobné průzkumy daná stavba nevyžaduje. 

4 VZTAHY K OSTATNÍM OBJEKTŮM DOKUMENTACE 
Dokumentace je členěna na tyto stavební objekty: 
SO101 – Zpevněné plochy 
a je vzhledem k povaze stavby zjednodušena. 

5 TECHNICKÝ POPIS A NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

5.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude připraveno označením pracovního místa a zajištěním zařízení staveniště.  

5.2 ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ 

V daném území dojde k rozebrání stávajícím betonových panelů, strhnutí zatravněných ploch a odtěžení 
ploch uježděného štěrku. Následně dojde k odkopu zeminy/násypového materiálu na úroveň zemní pláně a 
provedení jejího posouzení, spočívající ve vyhodnocení typu zeminy a následně ve zkoušce zhutnitelnosti. 
Pokud budou zjištěny vyhovující podmínky, bude zemina ponechána a bude započato s výstavbou vlastních 
konstrukčních vrstev. 

Pokud zeminy budou nevyhovující, pak dojde k úpravě zemin v aktivní zóně – buď vyměněním, nebo 
zlepšením.  

Na zemní pláni musí být zajištěn modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30 MPa. Nebude-li této hodnoty 
dosaženo, bude nutné přijmout potřebná opatření, která budou zvolena na základě aktuálně zjištěných 
skutečností. 

5.3 VOZOVKA 

5.3.1 Prostorové uspořádání 

Trasování vozovky vyplývá ze stávajícího stavu, který je maximálně respektován. Rozsah opravy vozovky 
je dán hranicí posledních rodinných domů v ulici Zborovská a pokračuje kolem severní strany bytového domu 
č.p. 1171-1173 k jižní straně budovy.  

Šířkově je komunikace řešena jako jednopruhová obousměrně pojížděná komunikace s úseky rozšířené 
vozovky v místě napojení na stávající stav a u parkovacích stání s kolmým řazením, kde je možné vyhnutí 
vozidel. Vyhnutí také bude možné vyjetím mimo vozovku na pojížděnou manipulační plochu před garážemi. 
Toto řešení je přímo úměrné intenzitě provozu (slepá komunikace, rezidenční oblast, bez významného cíle). 
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Šířka vozovky dle situace – 6,45 m v místě napojení, 4,00 m kolem severního rohu, 5,50 m u parkovacích 
stání s kolmým řazením a 3,00 m ve zbylém úseku. 

Příčný sklon bude jednostranný 2,0 %, podélný do 3,0 %. V místě napojení na stávající vozovku pak bude 
příčný sklon upraven dle nedotčené části vozovky – střechovitý.  

5.3.2 Technické provedení 

Povrch vozovky bude z asfaltového betonu upnutého do opěrných prvků tvořených silničními obrubami.  
Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

5.3.3 Konstrukce vozovky 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–N–3–VI–PIII, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D1.  

Pozn. Skladbu je možné zaměnit za jinou dle těchto TP v závislosti na možnostech dodavatele stavby. 
Pouze však na základě souhlasu a konzultace se zhotovitelem projektové dokumentace. 

 
KONSTRUKCE A  
asfaltový beton ACO 11 50 mm 
spojovací postřik PS-A 0,4 kg/m2 
R-mat 50 mm 
štěrkodrť ŠDA min. 200 mm 
celkem min. 300 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrchní vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 60 MPa a 

na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa. 

5.4 MANIPULAČNÍ PLOCHA PŘED GARÁŽEMI 

5.4.1 Prostorové uspořádání 

Mezi stávajícími objekty jednotlivých garáží a vozovkou je plocha, která slouží k přístupu do těchto garáží. 
Prostorově je tak plocha definována.  

Výškové řešení je závislé na výšce podlah garáží a výškovým usazením vozovky. Manipulační plocha musí 
být v každém místě skloněna směrem od garáží k vozovce. Část této plochy bude ze zatravňovací dlažby, 
která zajistí vsakování části srážkových vod do podloží.  

Sklony této plochou jsou maximálně do 3%. 

5.4.2 Technické provedení 

Povrch manipulační plochy bude ze zámkové (zatravňovací) dlažby vhodné pro motorovou dopravu 
upnuté do obrub s podsádkami dle situace. 

Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

5.4.3 Konstrukce manipulačních ploch 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–D–1–VI–PIII, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

 
KONSTRUKCE B  
zámková (zatravňovací) dlažba 80 mm 
ložná vrstva 40 mm 
štěrkodrť ŠDA min. 200 mm 
celkem min. 320 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrchní vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 70 MPa a 

na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa. 

5.5 PARKOVACÍ PLOCHY 

5.5.1 Prostorové uspořádání 

Projekt řeší výstavbu nových 10 parkovacích stání s kolmým (4) a šikmým (6) řazením vozidel.  
Délka kolmého stání je 4,50 m s možností přesahu přední části vozidla nad sousední zatravněnou plochu. 

Základní šířka stání je 2,50 m, s krajním rozšířím o 0,25 m.  
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Šířka parkovacího pásu s šikmým řazením je 4,70 m, což je postačující pro délku parkovacího stání 4,50 m 
s přesahem vozidla. Základní šířka stání je 2,65 m, s krajním rozšířím o 0,25 m. 

Příčné sklony jsou odvozeny od podélných sklonů vozovky a jsou do maximální hodnoty 2,5 %, podélné 
jsou pak vždy 2,0 %. 

5.5.2 Technické provedení 

Povrch parkovacích ploch bude ze zámkové dlažby vhodné pro motorovou dopravu upnuté do obrub 
s podsádkami dle situace. 

Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

5.5.3 Konstrukce manipulačních ploch 

Viz konstrukce B.  

5.6 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ SPAR 

5.6.1 Styk s asfaltovou vrstvou 

Asfaltový kryt bude přesně zaříznut. Styčná spára bude následně ošetřena vhodnou asfaltovou zálivkou.  
V případě, kdy dojde k vysypání nebo ztrátě soudržnosti podkladních vrstev pod asfaltovou vrstvou, musí 

být asfaltová vrstva od styčné spáry vybourána ve větším rozsahu, podklad odpovídajícím způsobem doplněn 
a zhutněn a až následně může dojít k pokládce asfaltového krytu. Bude-li pokládáno více vrstev asfaltového 
krytu, musí být horní vrstva vždy přetažena o min. 0,25 m (ideálně 0,50 m) přes styčnou spáru vrstvy spodní. 

5.6.2 Styk s dlážděnou vrstvou 

V případě dlážděných vrstev se předpokládá lemování pomocí opěrného či jiného betonem usazeného 
prvku. Následně dojde k dořezání dlažby do volným nerozměrných ploch. 

5.7 CHODNÍKOVÉ PLOCHY 

5.7.1 Prostorové uspořádání 

V rámci stavby budou řešeny i plochy pro pěší v závislosti na stávajícím stavu  
Chodník bude v každém místě s příčným jednostranným sklonem 2,0 %, podélný pak bude kopírovat 

stávající stav (max. 5,6 %). 

5.7.2 Technické provedení 

Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby vhodné pro pochozí plochy, upnuté do opěrných prvků 
tvořených obrubami.  

Veškeré opěrné prvky musí být uloženy do betonového lože s boční opěrou. 

5.7.3 Konstrukce chodníkových ploch 

Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací katalogový list  
D2–D–1–CH–PIII, třída dopravního zatížení CH, návrhová úroveň porušení vozovky D2. 

 
KONSTRUKCE C  
zámková dlažba 60 mm 
ložná vrstva 30 mm 
štěrkodrť ŠDA min. 150 mm 
celkem min. 240 mm 
 
Modul přetvárnosti na povrchu vrchní vrstvy ze štěrkodrti je předepsán minimálně Edef,2 = 50 MPa a 

na povrchu zemní pláně je hodnota Edef,2 = 30 MPa. 

5.8 DOPORUČENÉ MATERIÁLY 

Navržené a doporučené materiály mohou být dodavatelem, příp. investorem během stavby nahrazeny 
jinými (od jiného výrobce, barevné provedení). Nutnou podmínkou je zachování shodných rozměrů a 
barevných kontrastů a shodné kvality doložené certifikáty.  

5.8.1 Opěrné prvky 

Při stavbě bude použit tento materiál: 
betonová obruba 1000/250/100 barvy přírodní 
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5.8.2 Plošné prvky 

betonová zámková dlažba 200/100/80 barvy přírodní – manipulační plocha 
betonová zatravňovací dlažba 300/120(150)/80 barvy přírodní – manipulační plocha 
betonová zámková dlažba 200/100/80 v barvách podzimu – parkovací stání 
betonová zámková dlažba 200/100/60 barvy přírodní – plochy pro pěší 
betonová zámková dlažba 200/100/80(60) pro nevidomé barvy červené 

5.9 PODMÍNKY PRO UPEVNĚNÍ OBRUB A ULOŽENÍ DLAŽBY 

Opěrné prvky budou uloženy do betonového lože s řádnou boční opěrou dle požadavků ČSN 73 6131, 
tedy do betonové opěrky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivých obrubníků, ale i dlažeb a vodicích 
proužků se provádí na sraz. V případě potřeby (např. u řezaných obrubníků) bude spára zatažena betonem 
(C16/20 n XF1). 

Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrátí) betonového lože, 
během které nesmí být obruby ani kostky vystaveny jakémukoliv namáhání, vzniklému průjezdem vozidel. 
V opačném případě se riskuje brzké porušení tohoto lože a ztráta stability obrubníků. 

6 ODVODNĚNÍ 

6.1 ODVODNĚNÍ PLOCH PRO PĚŠÍ 

Odvodnění ploch pro pěší je navrženo příčným spádem do zeleně. Část srážkových vod bude likvidována 
vsakem přes spáry zámkové dlažby. 

6.2 ODVODNĚNÍ VOZOVKY 

Odvodnění bude zajištěno z části vsakem v plochách se zatravňovací dlažbou, případně pak v okolní 
zeleni, z části pak svedením do uličních vpustí a dešťové kanalizace (ta bude v rámci stavby rekonstruována).  

Celkem budou umístěny 4 uliční vpusti. Cca. 17 % zpevněných ploch bude zatravňovací dlažba. Vozovka 
bude lemována zvýšeným obrubníkem pouze o 2 cm, a proto bude srážková voda při intenzivnějších deštích 
odváděna i mimo vozovku do okolní zeleně. 

Uliční vpusti budou rozměrů 500x500 s ocelovou mříží pro dopravní třídu D400, budou s lapačem 
nečistot.  

6.3 ODVODNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ 

Odvodnění zemní pláně bude řešeno vsakem do podloží. 

6.4 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Stávající kanalizace bude rekonstruována ve stávajícím uspořádání, které je v tuto chvíli neznámé. 
V průběhu stavby bude docházet k postupnému odkrývání a zjišťování trasování.  

Dešťová kanalizace bude sloužit pro odvodnění vozovky. Hlavní trasa bude z trubek PVC DN250, přípojky 
do vpustí pak budou DN150. Součástí budou 4 kontrolní šachty, kde zároveň dojde ke změně směru toku. To 
bude provedeno příslušnými šachtovými dny.  

Hloubka uložení a podélný slon kanalizace bude dle stávajícího stavu. 

7 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
V dané stavbě se dopravní značky ve stávajícím stavu nevyskytují a ani po rekonstrukci nebude nutné 

dopravní značení umisťovat. 

8 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
Při realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotčených orgánů státní správy. 
Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými 

ustanoveními. 
Před započetím zemních prací je třeba nechat vytýčit všechna podzemní vedení a jejich polohu zřetelně 

stabilizovat v terénu. V případě jejich kolize se stavbou zajistit ochranu. 
Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného 

vedení je nutné respektovat veškerá ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací 
a zákaz používání mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením. 
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Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou 
únosnost. 

Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu výstavby 
viz ČSN DIN 18920. 

Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. Dlažbu je nutno pokládat na řádně zhutněné podkladní 
vrstvy do štěrkového lože. Po položení je třeba dlažbu přehutnit a zaplnit spáry bílým křemičitým pískem. 
Na okrajích je třeba dlažbu štípat a vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je nutno dodržet příčné sklony 
a rovinnost vrchní vrstvy, aby nedocházelo k tvorbě kaluží. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 
předpisům. 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Bez vazby. 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 

10.1 ROZHLEDOVÉ POMĚRY 

Jedná se o rekonstrukce, rozhledové poměry jsou zachovány.  
V rámci projektové přípravy a místního šetření byly posouzeny a nebyl shledán žádný negativní aspekt 

rozhledů a není tak nutné přijmout žádné opatření pro jejich zlepšení. Rozhledy jsou pro daný prostor a 
provoz dostatečné. 

10.2 VÝPOČET PARKOVACÍCH STÁNÍ 

Počet parkovacích stání není vázán na konkrétní výpočet a je určen prostorovými možnostmi daného 
pozemku.  

11 NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE 

11.1 ŘEŠENÍ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU  

Plochy, po kterých se budou pohybovat chodci (na trasách vstup do domu – chodníky okolních ulic), 
budou s příčným sklonem do 2 % a podélným sklonem do 5,6 % (převážně pak do 3 %).  

Snížená obruba na podsádku +2 cm lemující pojížděné plochy bude vždy lemována dlažbou pro 
nevidomé – varovný pás šířky 0,40 m. 

11.2 ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM  

Plochy, které navazují na chodníky okolních ulic, budou u vstupů do vozovky, případně snížených hran 
chodníkových přejezdů lemovány varovným pásem šířky 0,40 m ze zámkové dlažby pro nevidomé kontrastní 
barvy od plochy chodníku. Varovný pás bude proveden do výšky podsádky obruby +8 cm. Vodící linie bude 
tvořeny zvýšenými hranami obrubníků (+6 cm), případně pak plotovými podezdívkami.  

Severovýchodní plochy před vstupy do budovy č.p. 1171 – 1173 nejsou chodníky ve smyslu normy a 
zákona – varovný pás není navržen.).  

11.3 ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Neřeší se. 

11.4 ŘEŠENÍ ÚPRAVY CHODNÍKU U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK 

Neřeší se. 

11.5 POUŽITÉ STAVEBNÍ VÝROBKY PRO BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ 

Použitý materiál bude vyhovovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a příslušným technickým návodům TZÚS. 
Varovné pásy budou zhotoveny z reliéfní dlažby pro nevidomé v kontrastní barvě oproti barvě okolních 

ploch. 
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12 ZÁVĚR 
Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. 
Autor projektu si vyhrazuje právo kontroly skutečného stavu na stavbě. O nejasnostech v projektové 

dokumentaci, či nesouladu PD se skutečným stavem bude projektant bezprostředně informován. 
 
 
 

V Chocni 20. dubna 2018 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář 


