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1. ÚVOD- STÁVAJÍCÍ STAV 
 Tato dokumentace navazuje na projekt „Obnova zahrady MŠ Na Výsluní v Ústí nad Orlicí – studie“ zpracované firmou Gardenservis na podzim roku 2019. 

 Celý program zahrady MŠ pojednává o životě zvířat na pasece a v lese, pozorování vegetace a součinnosti fauny s flórou se zaměřením na ekologickou výchovu a vzdělávání. Základní koncept nově řešeného zaměření 

zahrady MŠ je vytvořen v návaznosti na stávající porosty zeleně v zahradě MŠ a na název školky (se zachováním stávajícího terénu). Navržené téma zahrady MŠ Na Výsluní je „Život na výsluní“, „Život na pasece“. Otevírá 

se tak široké spektrum využití jak herních a naučných prvků.  

 

1.1. Stávající zpevněné plochy, herní a technické prvky 
 

 VÝKRES 1.- OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_STUDIE- STÁVAJÍCÍ STAV M1:200 (formát A2) 

 
 Stávající herní prvky jsou až na výjimky starší, v různém stavu, na sobě nezávislé, rozličné, nesouvisející, nezajímavé. Jsou rozmístěny po ploše bez konceptu a návaznosti na genia loci školní zahrady. Zahrada je přesto 

dětmi využívána v hojné míře, slouží ke hře i odpočinku. Z vegetačních prvků si děti oblíbily živý plot z tavolníků a stín vzrostlých stromů. Zmíněná možnost potkat zde dobrodružství láká děti nejvíc, děti vyhledávají zákoutí a 

skrýše.   

 Doporučujeme herní prvky postupně dle ideového záměru zahrady obměnit- viz navržená etapizace. Etapizaci je třeba aktualizovat dle finanční rozvahy (příp. “napasovat“ na dotační titul). 
 Navazuje fotodokumentace stávajícího stavu a popis jednotlivých prvků. Přehledná tabulka na konci kapitoly. 

 

Na ploše jsou zpevněné a pochozí plochy: 
1. Chodníky s asfaltovým povrchem- nutná renovace. Plocha 319 m2, obrubníky betonové 369 bm 
2. Hřiště s asfaltovým povrchem (novější)- nutná renovace. Plocha 104 m2, obvod 45 bm 
3. Zpevněné plochy kolem pískovišť, sušáku, bazénu- dlaždice betonové 30x30 cm, betonový obrubník ve štěrkopískovém loži. Plocha 241 m2 

Dlažba u sušáku- plocha 16,3 m2, obrubníky 18,2 bm 
Dlažba u pískoviště A- plocha 103,4 m2, obrubníky 39 bm 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=o6wmgrSjclfeN9S4VJZPv-yTrVJ2i96EH-95r3B5VDHNcsAPKfY0nW9mCszLsurg4LWGWj7HVvLpnOcXEUX_Ofn5t1UEfaQ3ZIOxOdnMoAAmc8oaLapW7w==
mailto:rabasova@gardenservis.cz
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Dlažba u pískoviště G- plocha 33,5 m2, obrubníky 17 bm 
Dlažba u pískoviště M- plocha 50,5 m2, obrubníky 25 bm 
Dlažba u pískoviště P- plocha 37 m2, obrubníky 22 bm 

4. Zpevněné plochy přístupových chodníků- zámková dlažba, betonový obrubník, nové- ZACHOVAT BEZ ZÁSAHU 
5. Betonová plocha pod herním prvkem „ačko“. Plocha 17,5 m2 
6. Dopadová plocha u herního prvku- kamenivo 
7. Zatravněné plochy 
 
Stávající herní a technické prvky: 

A. Pískoviště- rozměry cca 3,5x3,5, betonový s plachtou, beton praská, nové dřev. obložení horní hrany, pochozí plocha dlaždice 30x30 cm, lavička pro děti délka 2,5 m (2 ks), stůl pro děti 2,5 m 
B. Palisáda betonová, tabule- stěna se stříškou a tabulí na psaní, betonová palisáda odskakovaná max.výška 0,9 m, délka 6,2 m 

   
Obr.1-3: pískoviště A, palisáda betonová s tabulí B, bazén U, domeček C, pejsek D, barevné houpadlo H v zadních partiích třetí fotografie (zdroj Ing. Rabasová) 

 
C. Domeček starý pod modřínem poř.č.11- rozměry 1,1x1,1 m 
D. „Pejsek“- lavička na přebíhání, 4 segmenty po 1,5 m (celkem 6 m), původně vč. houpačky v centrální části 
E. „Pejsek“- lavička na přebíhání, délka 2,4 m 
F. Herní prvek- domeček se skluzavkou „Věž se skluzavkou“, vyrobilo Truhlářství LuNa, Prachatice v roce 2007. Výška cca 4 m, výška podesty cca 1,5 m nad terénem, kolem dopadová plocha. Herní prvek nevyhovující, 

nevyužívaný (skluzavka nemá bočnice, moc veliké rozestupy na žebříku- pouze pro starší děti). 
G. Pískoviště 6 úhelník, 1 strana délka 1,8 m; pochozí plocha dlaždice 30x30 cm, lavička pro děti délka 2,5 m (2 ks), stůl pro děti 2,5 m 
H. Houpadlo- pérák, barevné „motorka“ 
I. Domeček rozměr cca 1,5x1,5 m, nový, dřevěná podlaha- pod javorem č. 13, lavička pro děti délka 1 m (2 ks) 
J. Hrazda kovová- starý typ, 3 výšky (max. výška 1,5 m), 3 segmenty 
K. Hřiště asfalt- plocha 6,45x16 m 
L. Herní domek starý „áčko“- rozměry 3,1x2,1 m, výška cca 2,5 m, dřevo 
M. Pískoviště 6 úhelník, 1 strana 1,8 m, betonové + dřev. sedáky, plachta, lavička pro děti délka 2,5 m (2 ks), stůl pro děti 2,5 m 
N. Dřevěná kladina délka 5 m mezi stromy poř.č.22 a 25 
O. Domeček nový s předsíňkou- dřevo, š.1,2x délka 1,9 m 
P. Pískoviště betonové rozměry 3,4x3,4 m, dřev.sedáky, plachta 
Q. Trampolína mobilní- průměr cca 3,6 m 
R. Houpadlo- pérák, barevné „kolo“ 
S. Asfaltové chodníky- 319 m2 
T. Dlážděné plochy u pískovišť, sušáku na prádlo, bazénu/hřiště- dlaždice 30x30 cm, plochy vymezené betonovými obrubníky 
U. Bazén se zábradlím- chodníček dlaždice 30x30 cm, svah pod bazénem, hloubka bazénu (vnitřní výška zdi bazénu) u vstupu 0,47 m, nejhlubší část 0,96 m. Kolem bazénu z jižní strany chodníček z dlaždic 
V. Boční schodiště- betonové bočnice a konstrukce nášlapnice, horní plocha betonová dlaždice, poničené 
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Obr.4-6: herní prvek F, pískoviště G, pejsek D, pískoviště G, dlážděné plochy u pískoviště T (zdroj Ing. Rabasová) 
 

   
Obr.7-9: pískoviště M, herní domek „áčko“ L, kladina N, stávající asfaltový chodník S, část pískoviště P (zdroj Ing. Rabasová) 
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OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_STUDIE-  INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH TECHNICKÝCH A HERNÍCH PRVKŮ 

P
o

ř.
č
. 

 

V
Y

H
O

V
U

J
ÍC

Í 

/N
E

V
Y

H
O

V
U

J
ÍC

Í 

Z
R

U
Š

E
N

Í 
1

.E
T

A
P

A
 

Z
R

U
Š

E
N

Í 
2

.E
T

A
P

A
 

Z
R

U
Š

E
N

Í 
3

.E
T

A
P

A
 

P
o

z
n

. 

Specifikace 

  

ZPEVNĚNÉ A POCHOZÍ PLOCHY 

          

  

1. Chodníky s asfaltovým povrchem N ANO       nutná renovace. Plocha 319 m2 

2. Hřiště s asfaltovým povrchem (novější) N ANO       nutná renovace. Plocha 104 m2, obvod 45 bm 

3. 
Zpevněné plochy kolem pískovišť, sušáku, bazénu 

N ANO     
náhrada dlažby pod sušákem- šlapáky 
(chodníček) + trávník (plocha 16,3 m2) dlaždice betonové 30x30 cm, betonový obrubník ve štěrkopískovém loži, 241 m2 

4. Zpevněné plochy přístupových chodníků A       NOVÉ zámková dlažba, betonový obrubník, nové- DOTACE- NESMÍ SE DO NICH ZASAHOVAT 

5. Betonová plocha pod herním prvkem „ačko“ N       zachování, renovace plocha 17,5 m2 

6. Dopadová plocha u herního prvku- kamenivo N ANO     odstranit v rámci rušení herního prvku F u herního prvku F 

7.  Zatravněné plochy A       zachování, renovace   

  
HERNÍ A TECHNICKÉ PRVKY 

            

8. A. Pískoviště  A/N ANO     ZRUŠENÍ rozměry cca 3,5x3,5, betonový s plachtou, beton praská, nové dřev.obložení horní hrany 

9. 

B. Palisáda betonová, tabule- stěna se stříškou 
a tabulí na psaní A       ponechat   betonová palisáda odskakovaná max.výška 0,9 m, délka 6,2 m 

10. C. Domeček starý pod modřínem poř.č.11 A   ANO   PŘESUNOUT rozměry 1,1x1,1 m- DOČASNĚ PONECHAT 

11. D. „Pejsek“- lavička na přebíhání N   ANO   odstranit při realizaci prvku A7 Pavoučí doupě 4 segmenty po 1,5 m (celkem 6 m), původně vč.houpačky 

12. E. „Pejsek“- lavička na přebíhání N   ANO   odstranit při realizaci prvku A7 Pavoučí doupě délka 2,4 m 

13. 

F. Herní prvek- domeček se skluzavkou „Věž se 
skluzavkou“ N ANO     

zrušení- prvek z roku 2007, příp.lze přesunout na 
jiné hřiště 

výška cca 4 m, výška podesty cca 1,5 m nad terénem, kolem dopadová plocha. Nevyhovující (skluzavka bez bočnic, moc veliké 
rozestupy žebříku, děti nevyužívají- pro starší děti) 

14. G. Pískoviště 6 úhelník N ANO       1 strana délka 1,8 m; pochozí plocha dlaždice 30x30 cm, lavička pro děti délka 2,5 m (2 ks), stůl pro děti 2,5 m 

15. H. Houpadlo- pérák, barevné „motorka“ A         PONECHAT 

16. I. Domeček rozměr cca 1,5x1,5 m A   ANO   PŘESUNOUT nový, dřevěná podlaha- pod javorem č. 13, lavička pro děti délka 1 m (2 ks) 

17. J. Hrazda kovová- starý typ (3 hrazdy) N ANO     lze přesunout na workoutové hřiště 3 výšky (max.výška 1,5 m), 3 segmenty 

18. K. Hřiště asfalt N ANO     renovace plocha 6,45x16 m- RENOVACE- NOVÝ POVRCH 

19. L. Herní domek starý „áčko“ N ANO       rozměry 3,1x2,1 m, výška cca 2,5 m, dřevo- ODSTRANIT 

20. M. Pískoviště 6 úhelník N ANO       1 strana 1,8 m, betonové + dřev.sedáky, plachta, lavička pro děti délka 2,5 m (2 ks), stůl pro děti 2,5 m- ODSTRANIT 

21. N. Dřevěná kladina d. 5 m mezi str.poř.č.22 a 25 A         PONECHAT 

22. O. Domeček nový s předsíňkou A   ANO   PŘESUNOUT dřevo, š.1,2x délka 1,9 m- PŘESUNOUT 

23. P. Pískoviště betonové A/N       renovovat rozměry 3,4x3,4 m, dřev.sedáky, plachta 

24. Q. Trampolína A     ANO odstranit  výhledově- lze přesunout  průměr cca 3,6 m; mobilní 

25. R. Houpadlo- pérák, barevné „kolo“ A         PONECHAT 

26. S. Asfaltové chodníky N ANO       319 m2- RENOVACE 

27. T. Dlážděné plochy (u pískovišť, sušáku, bazénu) N ANO       dlaždice 30x30 cm, plochy vymezené betonovými obrubníky- ODSTRANIT 

28. 
U. Bazén se zábradlím 

N   ANO   renovace 
chodníček dlaždice 30x30 cm, svah pod bazénem, hloubka bazénu (vnitřní výška zdi bazénu) u vstupu 0,47 m, nejhlubší část 
0,96 m- PŘETVOŘIT 

29. V. Boční schodiště N ANO       poničené betonové stupně, horní nášlapnice betonová dlaždice. Oprava nutná 

 

1.2.  Stávající zeleň 
 

 VÝKRES 1.- OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_STUDIE- STÁVAJÍCÍ STAV M1:200 (formát A2) 
 

 Na zájmovém území se nachází 24 stromů a 8 ks porostů keřů nebo keřů (náletů). Stávající stromy jsou stejnověké cca 40 let staré, v zahradě rostou habituálně typičtí jedinci daných druhů. Jedná se o převážně domácí 

druhy stromů, které se svým vzrůstem hodí spíše do větších parkových ploch (modřín opadavý, javor klen, bříza). Dřeviny, které jsou v prostoru vysazeny solitérně mají výrazně rovný kmen a širokou korunu (modříny, smrk 

pichlavý, břízy, javory). V aktuální kompozici chybí výsadby nové či stabilizované, pro výhledovou funkčnost školky jsou stávající porosty nedostačující, dlouhodobě neperspektivní (až vyvstane potřeba kácení stávajících dřevin, 
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je potřeba, aby na zahradě již rostly mladší jedinci stromů, které kácené stromy nahradí). Sadovnická hodnota většiny dřevin je průměrná až nadprůměrná, jedná se o plně dospělé jedince s charakteristickými znaky taxonu. 

 Stávající dřeviny nevykazují růstové defekty (až na skupinku borovic v přední části, 2 kmen špatně zapěstovanou korunu jasanu), keřové porosty jsou většinou přestárlé (obrost pařezu zimolezu, tavolník). 

 Z výše uvedeného vyplývá, že je žádoucí v brzké době provést doplnění dřevinného patra. Z hlediska architektury dřevin je nutno při budoucích výsadbách vybírat výpěstky, které budou řádně zapěstovány (např. bez 

kodominantního větvení). Dále je třeba důsledně zabezpečit odbornou povýsadbovou a udržovací péči, která ušetří mnoho nákladů i starostí při péči o vzrostlé jedince. 

 Pěstební opatření je rozdělené na 2 etapy. CELKEM JE V PROJEKTU NAVRŽENO PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ NA 27 KS VEGETAČNÍCH PRVKŮ.  

 Z důvodu zdravotního stavu dřevin bylo navrženo v nezbytně nutném rozsahu odstranění dřevin. Bude odstraněno 20 ks vegetačních prvků (náhradní nová výsadba stromů na dotčených pozemcích). Kácení stromů a 

keřů bude provedeno dle přiložené aktualizované tabulky a výkresu sadových úprav.  

 

Při odstranění zajištění zejména: 

 pokácení stromu nebo keře s rozřezáním větví, naložením na dopravní prostředek a odvozem na skládku 

 odstranění pařezů např. frézováním s použitím vyfrézovaného materiálu k mulčování 

 kácení, ošetření a řezy budou realizovány odborně (příp. i s pomocí stromolezecké techniky), šetrně k okolním stávajícím stromům, stavbám a komunikacím. 

 dřevní hmota z kácených stromů bude přemístěna na objednatelem určenou deponii k případnému zhodnocení 

 v místě budoucích trávníků budou stávající pařezy odstraněny frézováním pod úroveň terénu. Povrch terénu nad vyfrézovanými pařezy bude následně upraven tak, aby jej bylo možno zatravnit či jinak využít 
(odvezené zbytky pařezu).  

 zhotovitel zajistí na své náklady označení a bezpečné uzavření pracoviště po dobu provádění arboristických prací. 

 práce nebudou realizovány v období jarního rašení dřevin a následně v období hnízdění ptactva, při kácení stromů musí být postupováno s ohledem na jejich okolí a přístupnost stanoviště, bude prováděno v době 
vegetačního klidu.  

 kácí-li se v porostu nebo ve stísněných podmínkách musí být strom kácen po částech tak, aby nedošlo k poškození okolních dřevin či staveb. 

 dřevní hmota napadená houbovými chorobami či jinými mikroorganismy, dřevokazným hmyzem atd. musí být z lokality neprodleně odstraněna.  

 kácení stromů může provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle zvláštních předpisů a norem, je nutné zajistit odpovídající povolení ke kácení a dopravní značení při kácení dřevin. 

 za kácené dřeviny je provedena náhradní výsadba. 

OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_STUDIE-  INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN 
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Poznámka 

1. Picea pungens 11 83 4 4 4 4 K     proschlý, jednostranné zavětvení vlivem zápoje 

2. Abies pinsapo ´Glauca´ 12 99 6 4 4 4 K     puklina na kmeni vertikální, 2 terminály 

3. Pinus nigra 8 129 9 4 4 4 K     hodně nahnutá koruna a kmen, v zápoji, proschlá 

4. Pinus nigra 10 119 6 4 4 4 K     v zápoji, proschlá 

5. Pinus nigra 10 130 6 4 4 4 K     bajonetový růst už od báze, ohnutý kmen, jednostranná koruna, v zápoji 

6. Pinus nigra 12 127 6 4 4 4 K     proschlá, v zápoji 

7. Spiraea x vanhouteii- živý plot 1,5 x 93 4 3 4 K     živý plot stříhaný, místy chybí- původně po celém obvodu, stříhaný veget.prvek, kácení- realizace nového odclonění směrem k silnici, přístup k "cípu", nový chodník 

8. Betula pendula 16 142 10 4 3 3   BŘ 1 míň větví směrem k javoru poř.č.9, koruna navětvená na 5 m 

9. Acer platanoides 10 136 12 4 3 3   BŘ 1 nízko nasazená koruna (na 2 m) 

10. Betula pendula 16 166 10 4 3 3   BŘ 1 u pískoviště 

11. Larix decidua 18 215 12 4 2 3       kořenové náběhy nad úrovní terénu 

12. Fraxinus excelsior 12 125, 143 18 4 4 4 RŘ K   proschlá koruna, 2 kmeny od úrovně terénu, rez na kůře- řasa Trentepohlia umbrina 

13. Acer pseudoplatanus 12 155 16 4 2 3   ZŘ 1 v koruně praskliny kůry po ulomené větvi 

14. Acer pseudoplatanus 12 150 11 4 2 3   ZŘ 1   

15. Fraxinus excelsior 14 131 10 4 4 4 K     proschlý, defektní větvení v koruně- tlaková vidlice, vysoko nasazená koruna (5 m), malformace větví v důsledku snížené vitality 

16. Picea abies 10 105 4 5 5 5 K     v zápoji, výrazně proschlá koruna (z cca 2/3), 1 stranná koruna 

17. Picea abies 9 62 5 5 5 5 K     v zápoji, výrazně proschlá koruna (z cca 2/3), 1 stranná koruna 

18. Picea abies 10 88 5 5 5 5 K     v zápoji, výrazně proschlá koruna (z cca 2/3), 1 stranná koruna 

19. Picea abies 10 88 5 5 5 5 K     v zápoji, výrazně proschlá koruna (z cca 2/3), 1 stranná koruna 

20. Picea abies 12 107 6 5 4 5 K       

21. Acer platanoides 13 173 12 4 3 3       nízko nasazená koruna 
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22. Betula pendula 14 152 10 4 3 3       suché větve 

23. Picea pungens 14 165 8 4 3 3       proschlý, koruna nasazená na 4 m 

24. Betula pendula 16 173 12 4 3 3   BŘ 1   

25. Larix decidua 19 212 15 4 3 3       Veverka na stromě 

26. Thuja occidentalis- živý plot 8 x 8 4 3 4 K     živý plot délka 6 m 

27. Spiraea x vanhouteii- živý plot skupina 1,2 x 6 4 3 4 K     kompozičně nesmyslná, stříhaný veget.prvek 

28. Forsythia sp.- živý plot skupina 2 x 25 4 3 4 K   2 kompozičně nesmyslná- "labyrint"?, stříhaný veget.prvek 

29. 
Vřesoviště- skupina zapojená Rhododendron 
sp., Azalea sp., Picea abies zakrslý 5 x 78 4 3 4       na "kopečku" 

30. Lonicera xylosteum 2 x 3 4 4 4 K     obrost pařezu 

31. 
Rozvolněná skupina Picea abies zakrslý a 
Juniperus squamata ´Blue Star´ 1,2 x 3 4 3 4 K     u vstupu 

32 

Zapojený porost- náletové dřeviny- Fraxinus 
excelsior, Acer platanoides, Acer 
pseudoplatanus, Betula pendula, Salix sp., 
Rubus sp. 2.3 x 72 2 4 4 K     v minulosti sesazení koruny náletových dřevin, ok do 30, pokryvnost cca 80% 

            Celkem hodnoceno 32 vegetačních prvků 
        V 1.etapě je navrženo ke kácení 19 vegetačních prvků (keře 210 m
2
) 

       V 1. etapě je navrženo pěstebních opatření na 1 ks vegetačních prvků 
    

            Ve 2.etapě je navrženo kácení  1 ks vegetačních prvku 
        V 2. etapě je navrženo pěstebních opatření na 6 ks vegetačních prvků 

     

Návrh pěstebních opatření (PO) 

Potřebný způsob provedení prací vedoucí k zvýšení perspektivity stromů. Ikdyž se z důvodu krátkověkost u bříz většinou pěstební opatření neprovádí, protože jsou stromy v areálu školky, je řez navržený (optimální dobou pro 

řez břízy a javoru je 2. polovina léta; na jaře je řez nevhodný- probíhá intenzivní mízní klejotok). 

 

Zdravotní řez (ZŘ) 

 Kompletní zásah do koruny stromů, provádíme v ní vše, co je možné a vhodné řezem provést. 

 Je to tedy odstraňování větví suchých, zlomených, oslabených, nalomených, křížících se, neperspektivních z hlediska stavby koruny, dále odstranění pahýlů a některých proventálních výhonů (vlků). 

 Současně při provádění ZŘ kontrolujeme větvení, stav kmene a jednotlivých větví. 

 V případě, že bude objeven defekt, přistupujeme k odlehčení větve, na které problém je, popřípadě k redukčnímu řezu (snížení či zakrácení větve). 

Bezpečnostní řez (BŘ) 

 Odstraňování suchých větví s průměrem nad (3) 5 cm včetně stabilizace větví se zřetelnými, staticky významnými defekty, které bezprostředně ohrožují provozní bezpečnost a v odstraňování větví zavěšených či 
zlomených.  

 Neřeší komplexní statické poměry celého stromu (možnost vývratu, zlomu kmene či velkých kosterních větvení).  

 Lze jej realizovat kdykoli, protože je podmíněn především požadavkem zajištění provozní bezpečnosti, nikoliv fyziologickými požadavky stromu.  

 Cílem bezpečnostního řezu je zajištění aktuální čili bezprostřední provozní bezpečnosti v okolí stromu 

Redukční řez (RŘ) 

 Redukce celková (obvodová) s cílem zvýšit stabilitu jedince. 

 Jedná se ovšem o druh řezu, jenž strom obvykle poměrně hodně poškozuje, a měl by se proto provádět postupně a v co nejmenší míře. 

 Redukční řez stromů je vhodné vzhledem k množství a velikosti řezaných větví provádět nejlépe těsně před začátkem vegetace. Je při tom ovšem nutné přihlédnout ke druhu ošetřovaného stromu, neboť některé druhy se 
silným jarním mízotokem tento řez v předjaří hůře snáší - bříza, ořešák, javor atd. 

Kácení- likvidační řez (K) 

 odstranění stromu ze stanoviště z důvodů pěstebních, fytopatologických, provozně bezpečnostních či kompozičních.  

 Většinou se jedná o postupné kácení, které vykonávají poučení arboristi. 

Další práce, které by měly být provedeny a jsou automaticky zahrnuty v některém z výše uvedených druhů řezu: 

 Oprava a ošetření starých řezů a povrchových zranění 

 Odstupy od střech a zdí objektů ve vzdálenosti cca 3 metry 

 Odstupy od elektrovodů (cca 1-3m) 

 Odstranění obrostu, výmladků a náletů v okolí strom 
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U pěstebních opatření byla stanovena jejich obtížnost (Obt.PO) ve stupnici 1 - 3  (1 – méně náročný úkon, 2 - středně náročný úkon, 3 - náročný úkon). 

Principy pěstebních opatření  

Zkratka Druh PO vymezení cíle PO Obtížnost 1 Obtížnost 2 Obtížnost 3 

OS ořez suchých větví ozdravné opatření, při němž se řezem odstraní suché a 

již usychající větve v koruně bez dalšího aktivního 

zásahu do struktury koruny 

řez větví na kmeni a kosterních větvích do 

vzdálenosti 2 m od kmene, řez kosterních větví 

řez po celé délce kmene a kosterních větví, 

řez hlavních a kosterních větví 

řez po celé délce kmene a kosterních větví, 

řez hlavních a kosterních větví, řez po celém 

vnějším obvodu koruny 

V poznámce je uveden počet kmenů u vícekmenných jedinců, výskyt chorob, zvláštnosti dřeviny atd. 

1.3. Stávající dřeviny k zachování 

 Dřeviny, které zůstanou zachovány, musí být v průběhu stavby chráněny- dle platných norem a směrnic. VÝSADBY A ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S METODICKÝM DOPORUČENÍM 

ARBORISTICKÝ STANDARD: SPPK 02 001:2012 „VÝSADBA STROMŮ“ a SPPKA 01_002_2017 „OCHRANA DŘEVIN PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI“ WWW.STANDARDY.NATURE.CZ (respektovat optimální klimatické 

podmínky, ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva atd.) 

 Přibližný průměr kořenového prostoru je obvykle nejméně dvojnásobkem šířky koruny a podstatná část kořenů, které zajišťují vodu a živiny nezasahuje zpravidla hlouběji než do 0,5 m. Veškeré činnosti v takto 

vymezeném prostoru by měly být co nejšetrnější, rozsáhlejší výkopové práce by měly být minimalizovány a prováděny pokud možno ručně. Okolní terén stromu nebude navýšený ani snížený.  

 Ochrana stromů bude nainstalována před zahájením stavebních prací, zdokumentována a průběžně focena během realizace. V rámci kontrolních dnů bude prováděna kontrola. 

 

Ochranná pásma  

ČSN 83 9061, která vymezuje tzv. kořenovou zónu a kořenový prostor. Velikost chráněného kořenového prostoru se stanovuje od místa styku kmene s půdním povrchem. 

- Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m  

- Kořenový prostor je definován jako kruhová plocha kolem kmene stromu s poloměrem rovnajícím se čtyřnásobku obvodu kmenu, nejméně však 2,5 m.  

Ochrana stávajících dřevin zejména:  

 před zhutněním půdy v kořenovém prostoru 

 snížením a snížením úrovně terénu v kořenovém prostoru  

 stavebními jámami v blízkosti stromu, rýhami 

 skladováním stavebních a škodlivých látek v blízkosti stromu 

 uzavřením půdního povrchu stavebními konstrukcemi 

 mechanickým poškozením nadzemní a podzemní části stromu, tepelné poškození nadzemní části atd. 

 

2. NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV A TECHNICKÝCH PRVKŮ  
 

2.1. Popis navrhované zeleně 
 

 VÝKRES 3.- OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE OSAZOVACÍ PLÁN M1:200 (formát A2) 
 

 K návrhu bylo přistupováno s požadavkem vytvoření atraktivní, přehledné, snadno udržovatelné plochy s druhovým zastoupením, ve kterém budou domácí a výhradně jedlé (nejedovaté) druhy rostlin. Výsledné 

společenstvo rostlin by mělo být etážovité a vhodné pro život živočichů. Navržené rostliny jsou atraktivní pro děti (plody, barva kůry, podzimní zbarvení na podzim, barva květu, tvary listů a pupenů…). Vegetační prvky vytváří 

clonu, plochu oživují, horší ujímavost bude v prostorech se stávajícími dřevinami (kořenová konkurence). Výsadby mají doprovodný (trvalková výsadba- lemy záhonů, keřové záhony u hmyzího hotelu atd.), protierozní (osázení 

svahů), naučný (výsadby jedlých dřevin, bylinky) a representativní charakter („Motýlí louka“ u vstupu). 

 Výsadby budou založené s mulčovací kůrou (k obnově mulčování lze výhledově použít i štěpkované větve) a také místně mulčovány kamenivem (s použitím mulčovací plachetky). Střídáním materiálů v prostoru budou 

úpravy zajímavější pro děti, návštěvníky i živočichy.  

 Dominantou plochy jsou stávající stromy, které jsou doplněny novou výsadbou- ovocné druhy stromů (švestka, jabloň, hrušeň, jeřáb, hloh, okrasná jabloň- stromy pro ukázku vývoje ovoce a jako produkční část zahrady 

pro děti) a lípa, dub a turecká líska jako dřeviny, které vytvoří kostru po postupném odstranění stávajících dřevin (modříny, krátkověké břízy) a navíc porosty oživí. Je plánovaná další dosadba po odstranění stromů v další etapě, 

tyto stromy by měly být druhově opět javory, břízy, lípy, borovice. Zajímavé pro další práci s dětmi v MŠ budou různé plody (bobule, oříšky) a listy (nové tvary, barvy…), které vysazené rostliny nabídnou. Byliny v podrostu vnesou 

do plochy celoročně zdroj potravy pro hmyz, barvu a vůni (šalvěj, kakost, třezalka, šanta, jahodník atd.). Zahrada je osázena druhy jedlými nebo nejedovatými (druhy s hustým větvením, které uvítají i živočichové jako svoje 

hnízdiště a zdroj potravy)- např. josta, arónie, dřín, jeřáb, ostružina, kamčatská a kanadská borůvka, bez černý, ale i zahradnické druhy okrasných rychle rostoucích keřů jako je vajgélie, pustoryl, tavolník.  

Ovocné stromy je třeba poptávat s předstihem (např. nejpozději v srpnu pro podzimní výsadbu)! Ctít potřebu opylovače jednotlivých odrůd (např. i u kamčatské borůvky…). Do výsadbových jam stromů bude použit půdní 

kondicionér, který je určen ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných ztrát rostlin po výsadbě. Aplikován bude promísením se 

substrátem při výsadbě.  

 Při výběru rostlin byla zohledněna především kritéria: zvýšení ekologické stability urbanizovaného prostředí, snížení ohrožení půdy vodní erozí (plošně osázené svahy, zatravněné plochy), zvýšení retenční schopnosti 

plochy (prostor bude členěn různě vysokou zelení, půda bude prokořeňována, bude docházet k lepšímu hospodaření s vodou), zvýšení biodiverzity plochy (díky použití domácích druhů rostlin, členění plochy), prohloubení zájmu 

obyvatelstva o domácí rostliny a stromy obecně (podpora environmentální vzdělanosti a informovanost veřejnosti o otázkách životního prostředí a ekonomických souvislostech ochrany životního prostředí), fenologie (výběr druhů 

http://www.standardy.nature.cz/
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rostlin je volen s ohledem na to, aby se bylo v každou roční dobu čím „kochat“, výsadby jsou atraktivní…), udržitelnost návrhu (ekonomické hledisko), nízká náročnost údržbové péče. 

 Cílem projektu revitalizace zeleně je upevnit stávající ekologickou hodnotu území a následně ji zvýšit. Především umožnit život druhům, které se v dané geografické oblasti, nadmořské výšce atd., přirozeně vyskytují. 

Ovšem samotný počet druhů vždy neodráží ekologické (ochranářské) hodnoty území.  Cílem není vytvořit rozsáhlé sadovnické úpravy, které by vyžadovaly náročnou údržbu, je třeba hledat samostatně životaschopná řešení, 

která budou přírodě blízká. Cílem zásahu je co nejvíce se přiblížit stavu charakteristickému pro danou oblast (použití místního kamene, rostlinného materiálu…). 

OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE- SEZNAM ROSTLINNÉHO MATERIÁLU 

     
P.č. Název Velikost při nákupu  [cm] Poč. ks 

Název 

1. Tilia cordata ´Rancho´ Vk 2xp, ok 10–12, dtbal 1 lípa srdčitá 

1A. Quercus petraea Vk 2xp, ok 10–12, dtbal 1 dub zimní 

1B. Corylus colurna Vk 2xp, ok 10–12, dtbal 1 líska turecká 

2. Slivoň  (švestka Domácí) vysokokmen, ok 6-8, zemní bal 1 švestka odolná  

3 Jabloň původní odrůda (např. Rubín, Šampion , Matčino) vysokokmen, ok 6-8, zemní bal 1 jabloň odolná  

4. Hrušeň  (např. Clappova) vysokokmen, ok 6-8, zemní bal 1 hrušeň odolná 

5. Třešeň polokmen (např.Vlkova, Burlat, Karešova, Kaštánka) vysokokmen, ok 6-8, zemní bal 1 třešeň odolná 

6. Jeřáb 'Moravský sladkoplodý' nebo jiný plodový jeřáb např. Jeřáb 'Granátový / Granatnaja' vysokokmen, ok 6-8, zemní bal 1 jeřáb ptačí 

7. Crataegus laevigata Vk 2xp, ok 10–12, dtbal 1 hloh obecný 

8. Malus ´Evereste´- 2.etapa (výsadba po zkácení stromu) Vk 2xp, ok 10–12, dtbal 2 okrasná jabloň 

9. Abies koreana v 100-150, dtbal 1 korejská jedle 

10. Spiraea x vanhouttei v 30–40, ko1,5l 10 tavolník  

11. Philadelphus x virginalis ´Virginal´ v 30-40, ko 3 pustoryl panenský 

12. Weigela ´Eva Rathke´ v 30-40, ko 3 vajgélie červená 

13. Cornus ´Devin´, C. ´Titus´ nebo C. ´Alex´a ´Expres´ v 30-40, ko 10 dřín 

14. Amelanchier lamarckii nebo jiný druh s chutnými plody v 40–60, ko2l 3 muchovník 

15. Rosa multiflora v 20–30, ko1,5l 5 růže mnohokvětá- JEDLÉ ŠÍPKY 

16. Physocarpus opulifolius ´Diablo´ v 30-40, ko 4 tavola kalinolistá 

17. Spiraea betulifolia  v 15–20, ko1l 7 tavolník břízolistý 

18. Geranium macrorrhizum 'Walter Ingwersen' K8*8*9 9 kakost 

19. Sambucus nigra červenolistý v 30–40, ko1,5l 2 bez černý 

20. Ribes nidigrolaria v 20-30, prost 3 josta 

21. Aronia x prunifolia "Nero", Aronia x prunifolia "Viking" v 30–40, ko1l 5 černý jeřáb- temnoplodec 

22. Ribes mix druhů v 30–40, ko1,5l 3 rybíz 

23. Lonicera caerulea var.camtschatica ´Atut´ a ´Duet´ v 30-40, ko 5 kamčatská borůvka, malý keř 

24. Vaccinium corymbosum- mix. chutných druhů např. ´Amaroot´, ´Nortland´, ´Iranka´ v 30–40 cm, ko3l 5 borůvka kanadská 

25. Mespilus germanica např. 'Westerveld',  'Notthingham', 'Bredase Reus'  v 30–40, ko1,5l 1 
mišpule německá, plody musí přemrznout, starodávné ovoce, 

velmi odolné 

26. 
Ostružina ´Thornfree´ příp. mix. druhů dle nabídky nechat plazit po zemi, částečně k plotu 

20-30, ko 3 ostružina, výhony 

27. Cydonia oblonga 'Vranja', 'Champion', ´Bzenecká´ v 30–40, ko1,5l 1 kdouloň- DŽEMY, ŠŤÁVY 

28. Spiraea japonica ´Shirobana´ 20-30, ko 10 tavolník japonský 

29. Origanum vulgare 'Compactum' K8*8*9 12 dobromysl 

30. Fragaria vesca- jahody měsíční 

K 8*8*9 10 měsíční jahodník 

31. Salvia nemorosa 'Caradonna' K 8*8*9 15 šalvěj hajní 

32. 

Thymus mix. např. Thymus citriodorus, Thymus vulgaris, T. serphyllum 'Purple Beauty', Thymus praecox 'Bressingham', 
Thymus doerfleri atd. 

K8*8*9 

7 mateřídouška mix 

33. Bylinky do vyvýšených záhonů- mix.dle aktuální nabídky K8*8*9 40 bylinky 

34. Rubus sp. mix. druhů i stáleplodící (Polka, Heritage, Rubín) 20-30, ko 6 maliník 

35. Buddleja davidii- mix.barev modrá, vínová, růžová v 30-40, ko1l 5 komule, zmlazovat v únoru 

http://www.havlis.cz/karta.php?kytkaid=1039
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36. Hypericum inodorum 'Orange Flair´ K8*8*9 15 třezalka nevonná 

37. Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'  (nebo Caryopteris) v 15-20, bal 12 perovskie lebedolistá 

38. Monarda didyma mix. barev K8*8*9 7 zavinutka zahradní 

39. Echinacea purpurea K8*8*9 12 třapatka 

40. Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue'                K8*8*9 12 levandule 

41. Sedum telephium Carl h8x8x9 17 rozchodník, trsovitě rostoucí 

42. Inula helenium K8*8*9 3 oměj pravý 

43. Achillea millefolium 'Paprika', ´Veronica´, ´Sammetriese´ (mix. druhů červené a vínové barvy) K9*9*10 25 řebříček obecný 

44. Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant' h8x8x9 15 šanta 

45. 
Aster dumosus 'Blaue Lagune' K 8*8*9 

28 
podzimní astra 

46. Salvia nemorosa 'Ostfriesland' K 8*8*9 15 šalvěj hajní 

47. Aster dumosus 'Heinz Richard ' K 8*8*9 25 podzimní astra 

48. Phlox paniculata mix růžové K8*8*9 12 plaměnka 

49. 

Thymus mix. např. Thymus citriodorus, Thymus vulgaris, T. serphyllum 'Purple Beauty', Thymus praecox 'Bressingham', 
Thymus doerfleri atd. 

K8*8*9 

28 mateřídouška mix 

50. Fragaria vesca- jahody měsíční 

K 8*8*9 35 měsíční jahodník 

51. Allium sphaerocephalon cibule 300 okrasný česnek 

52. Allium aflatunense, Allium PURPLE SENSATION, Allium sphaerocephalon, Allium GLOBUS- lze i dražší cibule  cibule 30 okrasný česnek perský 

53. Helianthus tuberosus nebo okrasná vytrvalá slunečnice 
K9*9*10 

3 topinambur (jeruzalémské artyčoky) 

   
793 

      Vysvětlivky k užitým zkratkám v seznamu rostlin: 

 

      K 
9*9*10     

kontejner hranatý velikost hran 
 

   K 6                 kontejner průměr v cm 
 

   Co 5 l         kontejner velký v litrech objemu 
 

  v x š rozměry výpěstku: výška x šířka 
 

   prost           rostliny prostokořené 
 

   bal                 rostliny se zemním balem 
 

  dtbal              solitérní rostliny se zemním balem 
 

   VK               vysokokmen 
 

   VK 6/8         vysokokmen s obvodem kmene 
 

   

2.2. Návrh herních a technických prvků 

Více viz tabulka OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_STUDIE-  NÁVRH HERNÍCH, VEGETAČNÍCH A TECHNICKÝCH PRVKŮ 

Budky, lavice (kmeny…), výtvarné a herní prvky- finální umístění přizpůsobit stanovišti (stromy na umístění budek, kořenové náběhy stávajících dřevin, podloží kámen atd.) 

Níže uvedené výrobky, druhy a typy materiálů jsou pouze orientační. Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně 

uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo stejné popř. obdobné, srovnatelné s technickými specifikacemi PD, které jsou pro zhotovitele závazné, včetně 

uživatelských a technických standardů stavby a jejich návazností. Je nutné doložit k odsouhlasení technická data a certifikáty dodávaných výrobků. Uvedené rozměry jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru 

(křivosti) klád. Následuje popis vybraných prvků a jejich zdůvodnění umístění.  

 

Zahrada tematicky rozdělena na 6 celků, které spolu prostorově nesouvisí: 

A. SVĚT OČIMA HMYZU 

B. PODZEMNÍ ŘÍŠE 

C. PTAČÍ SVĚT 

D. VODNÍ ŽOUŽEL 

E. JEDLÝ LES 

F. OSTATNÍ 

http://www.havlis.cz/karta.php?kytkaid=1039
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Ilustrační popis jednotlivých navržených prvků: 

VSTUPNÍ PARTIE- z důvodu bezpečnosti a požadavků MŠ není umístěný herní prvek. Vedení MŠ požaduje u vstupu „veselý zmatek, laskavé přivítání“.  

 

A. SVĚT OČIMA HMYZU 
A1 Infopanel s provozním řádem 

Do vstupních partií umístit infopanel s provozním řádem zahrady u MŠ (vzor např. viz níže), formát cca A3 (text zdroj např. hriste-brozura-web.pdf) 

Rozměr cca d.š.v.: 750x120x2000mm (uvedené rozměry a hmotnost jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na průměru klád), způsob kotvení: přímá betonáž do terénu, dřevěné části: trnovník akát, povrchová úprava 
tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi, kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel 
 

  Základní informace 

 

A2  Motýlí louka 
„Květnatá louka“ vysázená za účelem lákání hmyzu. Vysoká edukační hodnota, rozvoj pozorovacího smyslu a vztahu k přírodě. Děti se mohou podílet i na založení prvku, čímž se upevní jejich vztah k němu. V době plné 
funkčnosti mohou děti např. počítat a určovat hmyz, který na zahradu přiletí, kreslit jej nebo pozorovat jeho chování při opylování květin.  
 
A3 Veselé sochy hmyzu vyřezané z kmenů stávajících stromů 
Pařezy ponechat cca 3- 4 m nad úrovní terénu, přímo do kmenu vyřezat sochy zvířátek- především hmyzu. Případně plochy pro umístění dětských prací („poličky“, do kmenů lze přímo napínáčky připevnit dětské výtvory, 
natáhnout osnovu provázků, přírodniny atd.). „Pařezy“ lze nechat „ztvárnit“ v rámci akce pro místní výtvarnou školu- vyhlásit soutěž atd. Téma „Na pasece“. 
Prvek dočasný, celkem 6 pařezů 
Přesunout „Tomáška“ do „vřesoviště“ 
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A4 Přírodní schody skrz záhon, zábradlí, šlapáky 

   
 
A5 Hmyzí domek 
Stavba obsahující materiály vhodné k úkrytu hmyzu (klacíky, stébla trav, kameny). Rozvoj pozorovacího smyslu a vztahu k přírodě. Hmyzí hotel je netradiční přírodní obydlí velice přátelské pro brouky a hmyz. Představuje ideální 
způsob jako poskytnout útočiště hmyzím pomocníkům. Ty se nám potom odvděčí tím, že opylují květy a přispějí k likvidaci např. mšic.  
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A6 Proutěný mravenec 
Velká stavba z proutí ve tvaru mravenčího těla bude sloužit jako úkryt a děti se mohou vcítit do podoby mravenců v mraveništi („průchozí altány“- 3 velikosti + „tykadla a nohy“ z větví). Rozvoj fantazie, začlenění do kolektivu. 
Konstrukce umožňuje přístup techniky pro údržbu- „podjezdná výška“- příp. údržba (kanalizace atd.) dostupná ze spodní části parcely 
Konstrukce dočasná, na realizaci se mohou podílet i rodiče a přátelé školy- prvek charakteristický pro MŠ 
 

      

  
 
A7 Pavoučí doupě 
Hlavní herní prvek formovaný tematicky do podoby hmyzu - velká pavoučí síť - lanový prvek pro hru a odpočinek. Rozvoj fyzické zdatnosti, představivosti. Velká pavoučí síť rozvíjí jak fyzickou kondici dětí, tak je možné pro tento 
prvek vymyslet společenskou hru - např. pavouk chytá mouchy  
Upřednostnit prvky, které mohou mít dopadovou plochu travní drn. Výběr prvku přizpůsobit pro děti věku 3 let. 
Rozměr cca d.š.v.: 9900x9200x2100mm, trnovník akát, lano s ocelovým kordem a pp opletem, polyamid, dopadová plocha EN 1177 bez požadavků (trávník) 
Certifikát shody s normou: EN 1176-1, způsob kotvení: přímá betonáž do terénu 
Prvky: lanová podesta: 1, balanční žebřík: 1, balanční kláda: 1, lanová síť: 1, lanový cik-cak: 1, balanční lana: 2 
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A8 Domky pro mravence 
Stávající 3 ks, 2 ks přesunout, 1 ks příp. posunout, drenážní vrstva, seskupené 
 
A9 Dřevěné modely hmyzu 
Rozměr cca 0,6x0,4x výška 0,3 m 

     Autor nákresu Ing. Arch. Ivo Urban 

 
A10 Očima včely 
Venkovní kaleidoskop (krasohled) měnící perspektivu pozorovatele, imituje pohled na svět očima hmyzu. Rozvoj představivosti. Soustava skel měnící pohled při pozorování reality. Ukotvit na pergolu (úl) 

    
 
A11 Včelí úl- terasa 
Viz VÝKRES 4 OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE- PRVEK A11 VČELÍ ÚL TERASA 
 
Terasa v blízkosti kuchyně na venkovní posezení a pohoštění (děti a rodiče), rozšíření obytného prostoru, zastínění (bambusovou rohož zavěsit na konstrukci střechy) 
Terasa rozměr 6,2x3,8 m- přístupná z dlažby vedle budovy- 1 schod, dle terénu, vstup na tobogán nebo skluzavku (zajistit uzavíratelnou brankou)- tj. „česno“ (vletový otvor s prahem)- na úrovni terénu dopadová plocha (výška 
dopadu 1,5 m). Vzhled přírodní (odkorněná kulatina- akát) 
Pod terasou volný prostor výška min. 1,5 m- prostor pro skladování koloběžek, košů s hračkami nebo jen dřeva na otop. Lze zajistit brankou z čelní strany. Terasa ze 3 stran zajištěná zábradlím- ztvárnění „plástve“ + síť. 
Mobiliář- lavice umístit u čelní stěny + stůl a lavice v prostoru (se zajištěním přístupu na tobogán a ke krasohledu). 
Založení terasy na pilotech (dřevo s kovovou patkou). 
 
HORIZONTÁLNÍ TRÁM 2 x délka 6,8 m, pr.cca 20 cm,  
příčné trámy 7 ks délka 4,2 m, průměr 10/15,   
sloupky délka 2,3 m, 8 ks, průměr 20 cm,   
sloupky délka 2,45 m, 2 ks, rozměr pr.20 cm,  
STOJNY TERASY 3x, délka dle situace max.1,9 m, pr.cca 20 cm 
 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesno&action=edit&redlink=1
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Ilustrační vizualizace 

 
Tobogán plastový  
Skluzavka Tobogán v červeném provedení je atestovaná a certifikovaná dle platných norem do veřejného prostranství EN-1176. Šířka kluzné plochy je 57,5 cm, průměr je 146,3 cm. Skluzavka je vyrobena z recyklovaného plastu 
- polyethelenu. Materiál má vysokou odolnost vůči mechanickému namáhání a povětrnostním vlivům. Skluzavka je určena pro celoroční užití venku, můžete ji omývat mýdlovou vodou, zabráníte vzniku statické elektřiny. Tobogán 
snadno umístíte na podestu ve výšce 150cm, pomocí šroubů. 
 
Dopadová plocha- umělý trávník 
Dopadová plocha pro snadné a efektivní použití na venkovních herních plochách dětských hřišť. Jednoduchá instalace bez nutnosti zemních prací a složitého odvážení a navážení sypkých materiálů potřebných na vybudování 
dopadových ploch. Vrstva tlumící náraz pádu z výšky (dle jednotlivých typů) je testována pomocí zkoušky HIC a tyto materiály jsou certifikované jako dopadová plocha dle ČSN EN 1176 a 1177 2008.  
Instalace dopadové plochy u dětských hřišť se provádí položením umělého trávníku na udusaný hliněný povrch (bez tvrdých částic-kámen, kořeny, beton), přehnutím a založením okraje přímo do terénu. Tím umělý trávník splyne 
s okolním trávníkem. Umělý trávník se používá bez pískového zásypu. 

Stůl a lavičky samonosné 

  

Stůl a lavičky samonosné- Rozměr d.š.v.: 2000x1360x750mm, trnovník akát (tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi), kovové díly: nerez ocel, žárově pokovená ocel, způsob kotvení: bez kotvení 

B. PODZEMNÍ ŘÍŠE 
B1 Koloběžková stezka - Krtkovy chodbičky 
Síť stezek, "chodbiček" určená pro provoz tříkolek a koloběžek. Rozvoj koordinace a fyzické zdatnosti, předvídavosti v dopravě.  
Využívá původní asfaltové cestičky (šířka cca 1,5-1,6 m), které jsou renovované. 
Plocha 297 m2 + plocha manipulační před vjezdem 22 m2 

Povrch- drenážní beton slouží pro finální pochozí nebo pojezdovou vrstvu. Zajišťuje odvod dešťové vody do podloží a nabízí tak mimo architektonické funkce možnost značné úspory za poplatek za dešťovou vodu zastavěného 
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území. Varianta z kulatého kameniva je příjemná pro chození na boso, ideální je k bazénům, terasám a na zahradu. Varianta z drceného kameniva má lepší protiskluzové vlastnosti, je vhodná pro cesty. Minimální smrštění 
eliminuje nutnost provádění dilatačních úseků na minimum (dilatační úsek max. 10 m). Příprava podloží je obdobná jako pro zámkovou dlažbu. 
 

  
 

B2 Schody/ „žebřík“ na svahu 
Rozměry: délka 1,2 m, cca 8 ks, šplhací lano 

  
 
B3 Červí cestičky 
Využití stávajícího terénu- instalace skluzavky. Rozvoj koordinace a orientace v prostoru. Svahy umožňují zimní radovánky.  
Nerezová skluzavka, šířka 0,5 m, akátová podesta, celonerezové (příp. lze i akátové bočnice v případě žádosti o dotaci), model W (wave) – zvlněná, nástupní výška 1,9 - 2,17m, délka 4,1 m  
Materiál skluzavky: potravinářská nerezová ocel, bočnice: nerez, tl. 2 mm, dno: nerez, tl. 2 mm, madla: nerez, Ø 25 mm, spojovací materiál: nerez                                                                                                                                
Podesta: robustní akátové kůly, robustní akátové desky min. tl. 30 mm, ruční opracování, spojovací materiál, rozměr: 100×100 cm 

Prvek-  B3 skluzavka je umístěn v blízkosti inženýrských sítí. Po vytyčení a zjištění skutečného stavu vedení je nutné v případě kolize požádat správce dotčených inženýrských sítí o výjimku. 

Dopadová plocha- umělý trávník 
Dopadová plocha pro snadné a efektivní použití na venkovních herních plochách dětských hřišť. Jednoduchá instalace bez nutnosti zemních prací a složitého odvážení a navážení sypkých materiálů potřebných na vybudování 
dopadových ploch. Vrstva tlumící náraz pádu z výšky (dle jednotlivých typů) je testována pomocí zkoušky HIC a tyto materiály jsou certifikované jako dopadová plocha dle ČSN EN 1176 a 1177 2008.  
Instalace dopadové plochy u dětských hřišť se provádí položením umělého trávníku na udusaný hliněný povrch (bez tvrdých částic-kámen, kořeny, beton), přehnutím a založením okraje přímo do terénu. Tím umělý trávník splyne 
s okolním trávníkem. Umělý trávník se používá bez pískového zásypu. 

 



 OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 
16 

B4 Proutěná žížala 
Dělicí prvek vyrobený z proutí.  Rozvoj orientace v prostoru, doplňkový prvek, rozčleňuje prostor do menších pokojíčků, kde každá aktivita bude mít své intimní prostředí. Děti se budou cítit více v soukromí a budou moc využít 
prvky, které se v prostoru vyskytují, v proutí vypletený průchod „tunel“. Výška prvku do 0,9 m (prvek se zvyšuje), tunel v části vysoké 0,9 m 

   
 
B5 Červ na houpání 
Tzv. beranidlo na houpání  
Rozměr zařízení cca: d.š.v.: 3100x2150x1700mm, výška volného pádu: 990mm (dopadová plocha trávník), materiál: trnovník akát, závěs: nerez řetěz, lano s ocelovým kordem a pp opletem, plastové části: polyamid, kovové díly: 
nerez ocel, žárově pokovená ocel, hliník 

   
C. PTAČÍ SVĚT 

C1 Pískoviště s plachtou a akátovými okraji 

Navrženo na dvou místech- vybrány stávající stanoviště ve stínu dřevin. Rozvoj jemné motoriky, tvarování věcí, rozvoj představivosti a kreativity. Písek umožňuje rozvoj jemné motoriky a především kreativity.  

Sluneční a krycí plachta řeší dva problémy pískoviště. Když je pískoviště v provozu je plachta vytažena nahoru a vytváří tak stín pro děti. Po odchodu dětí z pískoviště se plachta posune do spodní pozice a tím kryje písek proti 
znečištění. Sloupky jsou přírodní rostlé kmeny stromů zbavené kůry a obroušeny při zachování přirozeného charakteru rostlého dřeva. Kotvení do betonové patky. Povrchová úprava - speciální ekologické oleje a lazury. 
 

Rekonstrukce stávajících + rozšíření  

C1/1 Rozměr stávajícího pískoviště- 3,5x3,5 m- návrh 7,4x3,5 m (náhrada)- návrh pískoviště s plachtou na stojnách 

C1/2 Rozměr stávajícího pískoviště 3,4x 3,4 m- návrh 3,4x3,4 m (oprava)- návrh stávající pískoviště opravit, plachta na úrovni pískoviště (stávající) 

 

Stávající pískoviště bude očištěno, betonové okraje budou opraveny. Stávající dřevěná sedací plocha bude odstraněna. Bude instalována nová sedací plocha po celém obvodu pískoviště, materiál - dřevo vhodné pro použití do 
vnějšího prostředí (např. akát, dub,…). Stávající písek bude odstraněn. Nový písek frakce 0/4 ve vrstvě 300 mm s certifikací o nezávadnosti dle vyhl. 238/2011, podložený geotextilií. Zakrývací plachta- stávající. V souladu s ČSN 
EN 1176, vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky. 
 
C1/1- Nové pískoviště, využít stávající palisádu a tabuli- zachovat, zrušit stávající dlažbu- zachovat kolem prostor, který půjde zamést (uklízení písku)- např. drenážní beton 

Na vybraných stojnách dřev. modely ptáků (5 ks) 
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C2 Ptačí hnízdo- houpadlo 
Odpočinkový prvek ve tvaru hnízda zavěšený na konstrukci.  Rozvoj fyzické zdatnosti, představivosti. Odpočinek je důležitou součástí programu mateřské školky. Prvek ve tvaru ptačího hnízda může kromě odpočinku rozvíjet 
fantazii dětí. Dopadová plocha travní drn 
Rozměr d.š.v.: 3300x1300x1650mm, akát, lana s ocelovým kordem 

 
C3 Ptačí hnízdo proutěné 
Pro děti prvek ve tvaru ptačího hnízda. Do tohoto prvku se vejde více dětí na jednou a tak se děti mohou cítit, jako ptáčata v hnízdě.  
Do hnízda umístit veliké oblé kameny- vejce (sedátka), vnitřní průměr cca 1,4 m 

   
 
C4 Ptačí zahrada zvuků- zvonkohra  
Prvky s tematikou ptačího zpěvu a hudby. Rozvoj smyslů, jemné motoriky, nástroje z přírodních materiálů umožňují dětem se rozvíjet v rytmu, melodii. Využité jsou různé druhy dřev, různé povrchy, různé materiály. Děti mohou 
jednotlivé nástroje kombinovat, což rozvíjí jejich hudební sluch. Dřevěný rám se zavěšenými zvony, plocha před zvonkohrou- část šlapáky 
 

ZVONKOHRA I.: 
Instalace 15 trubkových laděných zvonů, broušený hliník s ochranným lakem, trubky z Al 35, rozsah A2-G4 (trubky cca 1,1 m-0,57 m). Zavěšeno na svislá PAD lanka na dřevěný rám. 2 x paličky na lankách. 
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ZVONKOHRA II.: 
Instalace 8 trubkových laděných zvonů, PVC trubky s koleny DN70. Osazeno pevně do rámů. 2x speciální plochá palička. 
Do druhé poloviny rámu instalace 3 malých wind gongů 15, 20 a 30 cm. Osazeno na závěsy do rámů. 3 paličky. Dále instalace 5 ks bambusových zvonů na závěsy. 
ZVONKOHRA III.: 
Instalace 28 trubkových laděných zvonů, broušený hliník s ochranným lakem, trubky z Al 25-35-50, rozsah pentatonika C2-G6 (trubky cca 1,4 m-0,3 m). Zavěšeno na vodorovné ocelové lanko na dřevěný rám. 2 paličky na 
lankách. 

    
 

B5 Ptačí budka  
Sepětí s přírodou, rozvoj schopnosti pohybu v přírodě, vzdělávací funkce. Pozorováním zvířat v přírodě- děti získají povědomí, jak se chovat, aby se zvířátka nevyplašila. Budky jsou vyrobeny z dřevěných desek, opatřeny 
vletovými otvory podle druhu ptáků, kteří se nejčastěji vyskytují v této lokalitě – sýkory, rehci, brhlíci, špačci; na strom jsou upevněny lištami, které jsou šetrné vůči kmenu- umístit na stávající stromy. Hlavním cílem je ochrana 
starých doupných stromů a porostů a zvyšování jejich podílů (nedostatek dutin ve stromech nahrazujeme ptačími budkami). 
Budka pro sýkoru modřinku, v 29cm, š 20cm, h 22cm. Budka pro sýkoru koňadru, v 32cm, š 20cm, h 22cm. Budka společná pro rehka, brhlíka, lejska, v 32cm, š 20cm, h 22cm.  

Materiál: dřevěné desky včetně stříšek, opatřeny kovovým opláštěním vletového otvoru (kvůli predátorům), lazurový nátěr (ochrana proti houbám, tak i plísním a dřevokaznému hmyzu) 

 

D. VODNÍ ŽOUŽEL 
D1 Mlhoviště 
Nefunkční bazén přebudovat na bezpečné měkké mlhoviště s vestavěnou sprchou nebo mlžítkem. V chladnějších měsících je pak mlhoviště využíváno jako multifunkční herní plocha se všemi jeho přednostmi. 
Využití stávajícího bazénu, instalace protiskluzového povrchu (ideálně s motivy vodních zvířátek). Povrch např. EPDM granulát je díky své měkkosti, vodopropustnosti a možností přitažlivé grafiky, ideálním a především 
bezpečným povrchem. Mlžící sprcha ve tvaru květiny vytváří pomocí speciálních trysek v každém květu ve svém okolí mlžný opar, který slouží k ochlazování dětí při parných horkých letních dnech. Sprcha (mlžítko) je vyrobena 
z nerezu, stvoly a květiny jsou potom opatřeny navíc zeleným, červeným a žlutým komaxitem. Upevnění sprchy je řešeno buď pomocí šroubovací konstrukce nebo pomocí betonovací konstrukce. Ovládání pouštění vody je 
přímo na sloupu pomocí zakrytého ventilu, napojení na stávající vývod vody. Na zimu sprchu v nadzemní části odmontovat. Součástí dodávky je zimní krytka. Nový přívod vody k mlžící sprše je veden v zemi v nezámrzné 
hloubce a bude napojen na stávající zahradní vodovod. Na zimu bude potrubí vypouštěno. 

  
 
D2 „Pláž“ 
Plocha vysypaná drobným oblázkem (vhodný pro sešlap „bosou nohou“)- pro odpočinek dětí, hry, „hrabošení“ 
Kamínkoviště- příprava povrchu – sejmutí travního drnu s částí zeminy o síle 200 mm. Plocha kamínkoviště vyložena geotextilií proti prorůstání vegetace, vysypaná kačírkem ve vrstvě 200 mm  
 
D3 Palisády/sedátka 
dřevěné špalky o průměru min. 180 mm a výšce od 500 do 600mm. Dřevěné špalky budou kotveny pevně do terénu pomocí betonových patek. Materiál: tvrdé dřevo vhodné pro použití do vnějšího prostředí, vhodné využít 

https://azp.cz/wp-content/uploads/2017/08/f_1159.jpg
https://azp.cz/wp-content/uploads/2017/08/f_1159.jpg
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dřevo získané kácením dřevin v zahradě 

  
 
D4 Zdroj vody přizpůsobený pro zálivku nových výsadeb a užitkové zahrádky 
 

E. JEDLÝ LES 
E1 Jedlá stezka  
Cesta mezi stromy a keři (dosadba ovocné druhy a ovocné druhy okrasné- upřednostnit plody, které hned nespadnou nebo je dříve sezobnou ptáci jako např. okrasná jabloň, jeřáb, temnoplodec, velkoplodé hlohy + jedlý živý plot 
volně rostoucí- nakombinovat s okrasnými nejedovatými zahradními druhy). 
Stezka vyznačena např. pomocí jedné řady žulové kostky, nebo dřevěných trámků v úrovni povrchu (lze vytvořit svépomocí). Rozvoj poznání, rozvoj všech smyslů (chuť, hmat). Prvek bude pojednán jako dobrodružná cesta 
lesem s křovinami nesoucími jedlé plody. Tyto plody mohou děti sbírat a konzumovat, a naučí se tak jednak rostliny poznat, a také si uvědomí některé potravní vztahy v přírodě. Výsadbu provádět s ohledem na kořeny 
stávajících dřevin. 

  Šlapákový chodník v porostu 
 
E2 Interaktivní tabule o jedlých rostlinách 
Herní tabule s otvory. Rozvoj jemné motoriky, vzdělávací funkce, rozvoj schopnosti spolupráce. Prvek bude sloužit k výuce nejedlých a jedovatých rostlin. Inspirace viz Středočeská ovocná stezka. 
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E3 Vyvýšené záhony na pěstování  
Každá třída má jeden záhonek. Materiál dřevo- modřín. Výška 0,45 m, vnější rozměr cca 3x1,2 m 
Environmentální vzdělávání, roční rytmus, cesta k různým druhům potravy.  Záhony pro pěstování, hospodářských plodin, zeleniny, bylinek a květin. Děti si uvědomí, že jídlo, které mají na talíři, se nevyrábí, ale musí se trpělivě 
vypěstovat. Děti dostanou pocit zodpovědnosti za svou úrodu - pravidelné zalévání. Pěstované bylinky pěstované se dají použít jako dárek pro maminky, které je mohou doma využít při vaření. Děti během růstu zeleniny mohou 
pozorovat jednotlivé růstové změny a rozdílné vývojové etapy jednotlivých druhů zeleniny.  

  
 
E4  Kompostér 
Prvek sloužící pro ukázku recyklace biologických materiálů v přírodě. Rozvoj pozorovacích schopností, environmentální vzdělávání, pochopení koloběhu v přírodě. Neodmyslitellná součást užitkové části zahrady. Dítě na něm 
pochopí koloběh látek v přírodě. Naučí se využívat organický odpad ze zahrady i ze školy k získávání kvalitní zeminy pro pěstování zeleniny. Děti zde můžou pozorovat i půdní bezobratlé živočichy. Kompost lze doplnit o část 
stěny průhledné a ukázat tak co se v kompostu děje.  
Kompostér z kulatiny, rozměr: 120 x 120 cm, výška: 80 cm, obsah: 0,65 m3 
 
E5 Jedlé rostliny 
Ovocné stromy, keře, bylinky 
Vývod vody na zálivku 
 

F. OSTATNÍ 
F1 Hřiště s povrchem z pryžové hmoty a motivy zvířátek- EPDM granulát s pádovou výškou do 2,4 m 
Plocha 104 m2, obvod 45 bm. Plocha určená pro míčové a kolektivní hry rozvoj obratnosti, týmové spolupráce, silový rozvoj, pohybový rozvoj, schopnost přizpůsobit se pravidlům hry  
Zároveň toto místo bude využívané jako plocha pro různá dětská vystoupení (v blízkosti „Vánoční stromeček“- lze umístit např. jesličky v zimě…) 
Bezpečná multifunkční plocha s povrchem z lité polyuretanové vrstvy EPDM granulátu, na speciální podklad s grafickými motivy dle stanovené myšlenky zahrady- brouci, berušky, motýli, příp. barevné terče na využití při hrách- 
viz obr.…). Bez terénních valů a ochranných sítí. Prostor pro sportovní činnosti dětí - míčové hry, skákací panák, ranní cvičení - procvičení motoriky, koordinaci pohybů, dodržování domluvených pravidel, ohleduplnosti, prožívání 
společných zážitků při sportovních aktivitách, význam pohybu pro zdravý životní styl. 
Aplikovat na stávající asfaltový povrch (před realizací nutná úprava, povrch musí být soudržný, nutné místní frézování atd.), kolem plochy „oblouček“ do plochy trávníku 
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F2 „Vánoční stromeček“ 
 
F3 Lavička kolem stromu 
2 typy- „klasická“ se sedákem a opěradlem a „odkorněné kmeny stromů“- přírodní vzhled 

   
 
F4 Ohniště s posezením 
Vnitřní průměr cca 0,75 m, ohniště nad úrovní terénu cca 0,6 m, ohniště z patinující oceli + obezdění kámen, beton nebo cihla („zvonivka“). Posezení z odkorněných kulánu- lavička 3x 
Pochopení souvislostí, rozvoj jemné motoriky, spolupráce a tvůrčí činnost, vnímání rizika seznámení s ohněm - dobrým sluhou a zlým pánem, příprava pokrmů z plodin vypěstovaných na zahrádce. Možnost uvařit si čaj z 
vypěstovaných bylinek  

  Obr.- ilustrační řez ohništěm, lavičky k ohništi, stůl do učebny 
 
F5 Venkovní učebna 
Přírodní posezení v návaznosti na ohniště, venkovní učebna rozvoj komunikace, vzdělávání, kresba, tvůrčí práce. Venkovní posezení je ideální prostor pro vzdělávání na čerstvém vzduchu. K dispozici je i tabule, kde si děti 
mohou kreslit křídou. Terénní úpravy okolí- přímá návaznost na zpevněné plochy. 
Rozměr cca 4x7,43 m (pro cca 1 třídu), pultová střecha, tabule na kreslení, lavice, stoly, zadní stěna poloprůhledná; pochozí plocha stávající dlaždice betonové od pískoviště přeložené + obrubník- navázat na plochu před 
hudební zdí. Lze použít lavice od ohniště, stůl (2 ks) rozměr 1,6x0,6x výška cca 0,75 m 
 
VENKOVNÍ UČEBNA VZHLEDOVĚ KORESPONDUJE S HUDEBNÍ ZDÍ (BARVA, MATER.)-  
POZEDNICE 20/15, DÉLKA 843 CM, 1 KS;  
VAZNICE 20/15, DÉLKA 843 CM, 1 KS;  
KROKEV 15/10, DÉLKA 450 CM, 10 KS;  
SLOUPEK PŘEDNÍ ŠIKMÝ PR.15, DÉLKA 234 CM, 6 KS;  
SLOUPEK ŠIKMÝ ZADNÍ PR.15 CM DÉLKA 256 CM 6 KS,  
SLOUPEK PŘEDNÍ ROVNÝ PR.15 CM, DÉLKA 230 CM, 2 KS;  
SLOUPEK ZADNÍ ROVNÝ DÉLKA 250 CM 2 KS;  
SLOUPEK BOČNÍ ŠIKMÝ PR.15 CM, DÉLKA 255 CM, 2 KS;  
SLOUPEK BOČNÍ ŠIKMÝ PR.15 CM, DÉLKA 260 CM, 2 KS;   
STĚNA Z VODOROVNÝCH PRKEN SE SPÁROU- 20 CM NAD TERÉNEM: ZADNÍ STĚNA PLOCHA 230X743 CM TJ. 17,089 M2;  
VODOROVNÁ PRKNA SE SPÁROU BOČNÍ STĚNY 20 CM NAD TERÉNEM PLOCHA 5,15 M2 X2 KS 
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podlaha- betonové dlaždice; kotvení sloupky na šroub 10 ks+ 2 ks hudební zeď,  
plocha pergoly 4x7,43 m, střecha- prkna položená napříč (natěsno nebo do drážky, počítat rezervu na prořezy!) + OSB deska (přesahy střechy 50 cm, plocha celkem střechy 42,15 m2) 
okap samostatný (odvod dešťové vody do jímky), po obvodu zinkový okraj výška cca 5 cm (obvod 26,85 bm) 
Příp. sítě do rozsoch (bezpečnost dětí) 

   
F6 Hudební zeď  

Instalace různých prvků z běžného života jako hudební nástroje: valcha dřevěná, plastová, kovová, 3 plastové kbelíky různých průměrů, 3 nerezové plechovky různých průměrů, plastové trubky hladké a vlnité, plechové „ talíře“ a 

jiné drobné dřevěné prvky. Osazeno na prkenné dřevěné stěně; paličky, dřev.plocha výška cca 2 m, délka 3,3 a 2 m, sloupek s trámkem 1,3 m (zasadit do rámu mezi stojny, od země volný prostor- izolace), třívrstvý lazurovací 

nátěr- prkenná stěna, u nástroje jsou zavěšeny paličky. 

Podporovat v dětech kreativitu, nápady, souhru několika venkovních neobvyklých nástrojů, podporujeme sluch 

Zapojení představivosti, pomocí paliček jde zahrát na „cokoliv“, je podporována představivost a kreativita, snášenlivost s druhými dětmi, zapojení představivosti, pomocí paliček jde zahrát i jednoduchá písnička, snášenlivost 
s druhými dětmi, hudební sluch. Ke stávající betonové ploše terénní úpravy (pochozí plocha stávající betonové dlaždice opětovně použité- pokládka na stávající betonovou plochu). 
 
HUDEBNÍ ZEĎ-  
HORNÍ VODOROVNÝ TRÁMEK 15/15 DÉLKA 332 CM 1 KS,  
VODOROVNÝ TRÁMEK 15/15 DÉLKA 129 CM 1 KS;  
SLOUPEK ŠIKMÝ PR.15 CM DÉLKA 188 CM 4 KS,  
ŠIKMÝ SLOUPEK PR.15 CM DÉLKA 213 CM 1 KS;  
ROVNÝ SLOUPEK ROHOVÝ PR.15 CM, DÉLKA 185 CM 1 KS;  
ZADNÍ STĚNA VOVOROVNĚ KLADENÁ PRKNA SE SPÁROU 20 CM NAD TERÉNEM: PLOCHA 332X165 TJ. 5,478 M2, SÍŤ DO BOČNÍ ROZSOCHY (plocha 0,8 m2- síť 1 m2).  
PROVÁZAT S UČEBNOU, UKOTVIT SLOUPKY NA ŠROUB 2X 

  



 OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 
23 

F7 Trampolínová dráha 
Základní rozměr trampolíny- rám 1,5x1,5, trampolína cca 1x1 m- 2 ks 

Montáž je možná na přirozeném nebo zhutněném podloží, doskočiště trampolíny je na úrovni terénu, které zajišťuje vysokou bezpečnost uživatelů. Skákací rohož je z tvrzeného technického materiálu s vysokou odolností proti 

otěru a je připevněná pomocí poplastovaných ocelových lan. Na doskočiště jsou použity gumové desky šířky 30 cm (materiál SBR/EPDM) = ochrana před zraněním v případě pádu. Masivní konstrukce rámu z žárově zinkovaná 

oceli zajišťuje vysokou odolnost proti korozi. Výška volného pádu 0 m. Instalace do trávníku nebo plochy oblázku fr.2/4 

    
Obr.- ilustrační řez a fotografie 

 

F8 Smyslový chodník 
Volně navazuje na stávající kladinu. 
Hmatová stezka s rozličným povrchem, okraje jsou vyrobeny z akátové kulatiny- za sebou spojené kóje (různé velikosti kójí- 13 ploch) s různorodou výplní. Chodníky rozvíjí motoriku dětí, mohou vyzkoušet chodit po různých 
druzích povrchů - rozvoj hmatu plosek bosých nohou při „zavázaných očích“ – soupeří se strachem, nové prožitky, bezprostřední kontakt s přírodou, rozmanitost, možnost soutěžení v určování povrchu 
Materiál: akátová kulatina (průměr 8-12 cm), výplň- oblé hrany např.: kačírek (různé frakce), říční oblázky, nesmolné šišky, dřevěné odřezky, písek, hlína, kaštany, žaludy, štěpka, mušle atd. (výplně je třeba obměňovat – 

atraktivnost stezky), jedno pole mělká zednická nádoba (vyjímatelná)- lze naplnit vodou; podklad geotextílie, žárově pokovená ocel, ošetření akátu lazurovým nátěrem. 

  
 
 
 



 OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE 
24 

F9 Dřevěné sochy- houby, had 
(inspirace- autor nákresu Mgr. A. Lenka Klodová, M. A. Martin Kloda, Mratín) 
   

 
 

F10 Zpevněná plocha u vjezdu 
Manipulační prostor, rozšíření, drenážní beton- uzpůsobený pro častý pojezd auty, plocha 39,5 m2 

 

2.3. Návrh etapizace realizace 
 Realizace je rozdělená na etapy z důvodu nákladovosti záměru a logiky realizace. Záměr s jednotlivými prvky je přehledně popsán v přiložené tabulce. Harmonogram prací je třeba upravit dle možností a požadavků 

zadavatele. 

 1. etapa vychází z havarijního stavu některých dřevin a potřeby úprav (odclonění zahrady, využívání celé plochy pozemku, vytvoření representativního vstupu atd.). V první etapě je doporučené kácení stávajících dřevin- 

především nefunkčních keřových vegetačních prvků, proschlých jehličnanů v severním a jižním rohu parcely (vstupní partie). V plánu je renovace zpevněných ploch (hřiště a „koloběžková dráha“). Zrušení dlažby pod stávajícím 

sušákem, přístupový chodník ke stojanům na kola. Z důvodu renovace stávajících zpevněných ploch a prací tímto vyvolaných, je zamýšleno v 1.etapě také zrušení dlažeb kolem pískovišť a jejich obnova (tím vyvstane i potřeba 

obnovit samotná pískoviště- okolní plocha pískovišť je navržena ze stejného materiálu jako dráha pro koloběžky. V případě změny těchto materiálů je na zvážení změna harmonogramu prací). K 1. etapě by mělo dojít nejdříve 

v roce 2020 (s ohledem na potřebu kácení stromů mimo vegetační období, také se nabízí využití chvojí jehličnanů u vstupní partie na vánoční dekorace). 

 Ve 2. etapě budou provedena pěstební opatření na stávajících dřevinách, kácení jednoho jasanu, realizace dominantních herních prvků a výsadby (především stromy a keře, které výsledně budou tvořit kostru zahrady). 

 Další herní a výtvarné prvky budou doplněny ve 3. etapě. 
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Specifikace 

  Změnit rasování oplocení zahrady MŠ- dle hranice parcel (dle výpisu katastru nemovitostí)- 
především nevyužívaný "cíp zahrady", nové oplocení ANO     realizace v rámci 1. nebo 2.etapy- návaznost lokalita s jedlými dřevinami 

  

Stávající "broukoviště" použít na topení do ohniště ANO     
výhledově umístit pod pergolu "Úl" nebo ke stojanu na kola (příp. vytvořit jednoduchý přístřešek pro dřevo na otop a umístit za venkovní 
učebnu) 

  

A. SVĚT OČIMA HMYZU 

      

realizace v součinnosti s kácením dřevin vstupní partie 

A1 Infopanel s provozním řádem ANO       

A2 Motýlí louka ANO       

A3 Veselé sochy hmyzu vyřezané z kmenů stávajících stromů ANO     realizace v součinnosti s kácením 

A4 Přírodní schody se zábradlím na jedné straně- skrz záhon, šlapáky ANO     pochozí plocha- desky kladené do štěrkopísku 

  Oprava stávajících bočních schodů ANO     pochozí plocha- desky kladené do štěrkopísku 

  Šlapáky vedoucí ke stojanu na kola ANO       

  Zrušit dlažba pod sušákem 16,3 m2, obrubník 18,2 bm, náhrada šlapáky ANO       
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  Stojan na kola- stávající + doplnit? ANO       

  Přesunout "Tomáška" z předzahrádky ANO       

A5 Hmyzí domek   ANO     

A6 Proutěný mravenec     ANO   

A7 Pavoučí doupě   ANO   zrušení pískoviště G 

  Zrušení pískoviště G, dlažby kolem prvku- 33,5 m2 ANO       

  Zrušení prvku F (domek se skluzavkou) vč. zrušení dopadové plochy ANO     materiál dopadové plochy lze využít na mulčování záhonů nebo cestiček- ? Přesun na jiné hřiště v rámci města? 

  Zrušení prvku J (hrazda) ANO       

  Zrušení prvku D a E "Pejsek"   ANO     

A8 Domky pro mravence- přesunuté stávající domečky ANO     1 stávající, 2 ks přesunout, umístit na štěrkovou plochu 

A9 Dřevěné modely hmyzu     ANO   

A10 Očima včely- venkovní kaleidoskop   ANO     

A11 Včelí úl- terasa   ANO     

  B. PODZEMNÍ ŘÍŠE         

B1 Koloběžková stezka- Krtkovy chodbičky ANO       

B2 Schody/ žebřík na svahu   ANO     

B3 Červí cestičky- skluzavka   ANO     

B4 Proutěná žízala (s tunelem)   ANO     

B5 Červ na houpání   ANO     

  C. PTAČÍ SVĚT         

C1 Pískoviště s plachtou a akátovými okraji ANO     rozměry stávajícího pískoviště 3,5x 3,5 m; zvážit, zda využít stávající (obložit stěny akátem) 

  Oprava nebo zrušení stávajícího pískoviště A ANO       

  Zrušení stávající dlažby u pískoviště A a bazénu- 103 m2 (vč. dlažby kolem bazénu) ANO       

C1 Pískoviště s plachtou a akátovými okraji ANO     rozměry stávajícího pískoviště 3,5x 3,5 m 

  Oprava nebo zrušení stávajícího pískoviště P ANO       

  Zrušení stávající dlažby u pískoviště P 37 m2 ANO       

C2 Ptačí hnízdo- houpadlo     ANO   

C3 Ptačí hnízdo proutěné     ANO   

C4 Ptačí zahrada zvuků- zvonkohra     ANO   

  Pochozí plocha před zvonkohrou šlapáky     ANO pochozí plocha- desky kladené do štěrkopísku 

C5 Ptačí budka     ANO   

  D. VODNÍ ŽOUŽEL         

D1 Mlhoviště- využití stávajícího bazénu   ANO     

D2 "Pláž"   ANO   oblázek fr.4/8 

D3 Palisády/ sedátka   ANO   hlediště 

D4 Zdroj vody přizpůsobený pro zálivku nových výsadeb a užitkové zahrádky   ANO     

  Šlapáky kolem bazénu (mlhoviště)   ANO   pochozí plocha- desky kladené do štěrkopísku 

  Solitérní kameny- sedátka   ANO     

  E. JEDLÝ LES         

E1 Jedlá stezka   ANO     

  Šlapákový chodník   ANO   pochozí plocha- desky kladené do štěrkopísku 

E2 Interaktivní tabule o jedlých rostlinách   ANO     

E3 Vyvýšené záhony na pěstování   ANO     

E4 Kompostér   ANO     

E5 Jedlé rostliny   ANO     

  Změna trasování plotu, nové oplocení ANO       

  F. OSTATNÍ         

F1 Hřiště s povrchem z pryžové hmoty a motivy zvířátek ANO       

F2 Vánoční stromeček   ANO     

F3 Lavička kolem stromu- kmeny stromů   ANO     

F3 Lavička kolem stromu- "klasická" se sedákem   ANO     
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  Demontáž stávající trampolíny     ANO   

F4 Ohniště s posezením     ANO   

F5 Venkovní učebna     ANO   

F6 Hudební zeď     ANO   

  Demontáž herního prvku L "áčko" ANO       

  Demontáž pískoviště M ANO       

  Zrušení stávající dlažby u pískoviště M- 51,5 m2  ANO       

  Terénní úpravy- dorovnání terénu ke stáv.betonové desce ANO     na stáv.beton (plocha 3,35x5,5 m) kamenný koberec? Např. Piedra nebo dřevěná terasa 

  
Použít stávající betonové dlaždice na pochozí plochu do učebny?- opětovně uložit do štěrkopísku 

    ANO   

  Za učebnou přístřešen na uskladnění dřeva nebo pod terasu     ANO   

F7 Trampolínová dráha     ANO   

F8 Smyslový chodník     ANO   

F9 Dřevěné sochy- houby, had     ANO   

F10 Zpevněná plocha u vjezdu- manipulační prostor (plocha 39,5 m2) ANO       

      1.etapa- 30 prvků (realizace, zrušení, oprava atd.) 
    2.etapa- 23 prvků 
    3.etapa- 16 prvků 
     

3. TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ 

3.1. Vegetační prvky 

Rozpočet je zpracován na základě znalostí cen pracovních operací nutných pro výsadbu jednotlivých vegetačních prvků. Tyto ceny jsou čerpány z ceníků ÚRS Brno (příp. přizpůsobeny dle Nákladů obvyklých opatření 

OPŽP). 

Celkový rozpočet zahrnuje i ceny za rostlinný materiál, (který přímo souvisí s doporučovanou výsadbovou velikostí). Koncepce zeleně je vytvořena i s ohledem na jednoduchou a mechanizovatelnou údržbu. Sortiment 

navržených rostlin je přizpůsoben místním půdním a klimatickým podmínkám a charakteru řešeného území. 

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin v 1. třídě jakosti. Použitý materiál musí být nezávadný z fytopatologického hlediska, velikostně bude odpovídat požadavkům 

projektanta a jednotlivé rostliny v rámci jednoho taxonu budou velikostně vyrovnané (dle tabulky použitého rostlinného materiálu).  

 Před zahájením realizace je nutné prověřit vedení inženýrských sítí (reálné zaměření v terénu), v případě kolidujícího umístění dřeviny (příp. prvku B3) je třeba po konzultaci s projektantem strom posunout 
(ctít ochranná pásma inženýrských sítí).  

Velkou pozornost věnovat závlahovým mísám u stromů (vymodelovat v terénu! nutné, aby voda nestékala při zálivce pryč od stromů). 

 Výsadby budou prováděny dle osazovacího plánu s přihlédnutím ke stávajícímu stavu (tak, aby nové rostliny měly co nejvíce prostoru pro život, a byl dodržen maximálně pravidelný výsadbový spon- rostliny umístěny po 

svahu rovnoměrně, výsadba nepůsobila chaoticky). Zálivka bude provedena při výsadbě (NUTNÉ), velmi opatrně s ohledem na riziko eroze.  

Do výsadbových jam stromů bude použit půdní kondicionér, který je určen ke zlepšení půdní struktury, zvýšení přístupnosti hnojiv, zintenzívnění růstu kořenů, omezení účinku přesazovacího šoku a snížení výsledných 

ztrát rostlin po výsadbě. Aplikován bude promísením se substrátem při výsadbě. 

Vždy před započetím realizace na jednotlivých lokalitách je přínosná schůzka autora návrhu s vedoucím realizací. 

Ostatní zásady výsadby jsou uvedeny v souhrnné technické zprávě. 

  
 Při realizaci (např. cestní sítě) může dojít k zásahu do kořenového systému dřeviny (také vysoká navážka na kořenové náběhy nebo kmeny stromů) může mít za následek narušení stability stromů i jejich zdravotního 

stavu. Je třeba v kořenovém systému dřevin pracovat obezřetně. 
 Dřeviny v blízkosti stavby, u nichž hrozí možnost poškození, musí být po dobu stavby účinně chráněny ve smyslu ČSN 83 9061 (ČSN DIN 18920) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 

ploch při stavebních pracích např. následovně:  
Ochrana kmenů: Kmeny vzrostlých stromů v bezprostřední blízkosti stavby a v manipulačním prostoru stavební mechanizace zajistit ochranným bedněním – chránit jednotlivé kmeny vypolštářovaným bedněním z fošen, 

vysokým nejméně 2 m, přičemž instalace bednění nesmí poškozovat kmen ani korunu. 
Ochrana koruny: V místech stavby nebo pohybu mechanizace vyvázat překážející větve vzhůru, případně použít podpěry nebo jiné zábrany. 
Ochrana kořenového prostoru: Kořenový prostor chránit při přejíždění v jeho blízkosti. Zvláštní pozornost klást na ochranu kořenových náběhů. Veškeré výkopové práce v oblasti kořenové zóny provádět ručně, v případě 

poranění zajistit odborné ošetření poraněných kořenů (řezná místa zahladit, ošetřit a následně ochránit před vysycháním a promrzáním – např. obalit jutou a vlhčit). V kořenových zónách nepřipustit skládky zemin, stavebních 
materiálů a hmot, odstávky těžkých strojů. K případným zásypům kořenů používat propustné materiály, hutnění konstrukčních vrstev provádět šetrně ke kořenům.  

V průběhu stavby je nutné kompenzovat stres stromů opakovanou důkladnou zálivkou, po skončení stavebních prací je potřeba požadovat odbornou kontrolu aktuálního stavu stromů za účelem stanovení rozsahu případných 
nových poškození a potřeby a rozsahu nápravných opatření (kompenzační řez v koruně, instalace vazby, ošetření kmenů aj.). 

 

Práce budou provedeny odbornou firmou v souladu s platnými sadovnickými normami (např.): 

 VÝSADBY A ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S METODICKÝM DOPORUČENÍM ARBORISTICKÝ STANDARD: SPPK 02 001:2012 „VÝSADBA STROMŮ“ WWW.STANDARDY.NATURE.CZ 

http://www.standardy.nature.cz/
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(respektovat optimální klimatické podmínky, ošetření provádět mimo období hnízdění ptactva atd.) 

 ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou (83 9011) 

 ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství – Výsadby rostlin (83 9021) 

 ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků (83 9031) 

 ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství – Technicko – biologická zabezpečovací opatření (83 9041) 

 ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o rostliny (83 9051) 

 ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (83 9061) 

 ČSN 46 4902 1FLL Výpěstky okrasných dřevin – všeobecná ustanovení ukazatele jakosti z 05.2001, doplňující úvodní ČSN 46 902 Výpěstky okrasných dřevin.  

 ČSN 73 3050 Zemní práce včetně doplňků 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění novely č. 218/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. a další 
 

Při zakládání navržené zeleně došlo k uplatnění následujících technologií (postupovat dle standardů AOPK): 

A. výsadba listnatého stromu 

B. výsadba jehličnatého stromu 

C. výsadba keřů v půdopokryvných výsadbách 

D. výsadba trvalek, cibulovin 

E. založení trávníku 

 

Technologie výsadby vzrostlého stromu 

 pro výsadbu vzrostlých stromů bude vyhloubena jáma o velikosti dle velikosti balu- 0,4-1 m3 (jáma o velikosti 2,5 násobku velikosti balu)  

 jámu je potřeba před výsadbou prolít vodou (50 l) 

 provedena 50% výměna půdy ( substrát ve složení: ornice :  kompost : písek (2 : 2 : 1) ) 

 strom umístěn na střed výsadbového prostoru  

 kmen stromu chráněn jutou; úvazky uvázány tak, aby nepoškozovaly borku kmene (u jehličnatých dřevin se jutová bandáž neprovádí) 

 v jamkách bude provedena 50% výměna půdy, ve spodní části jámy (cca ve vrstvě 50 cm) použito podorničí vytěžené při výkopu jámy, v horní vrstvě jámy (mocnost cca 30 cm) použit pěstební substrát, dno výsadbové 

jámy bude dle potřeby vyplněno štěrkopískovou vrstvou pro odvodnění 

 před zásypem zeminy bude podloží jámy mechanicky rozpojeno 

 zásoby živin budou doplněny tabletovaným hnojivem (5 ks/strom), či jiným vícesložkovým hnojivem 

 kotvení stromu bude provedeno třemi kůly-3 kůly délky 2,5 m, průměru minimálně 6/8 tak, aby byl strom dostatečně stabilizován a co možná nejvíce chráněn proti vyvrácení, či nežádoucímu vyklonění 

 polyethylénová (PE) perforovaná chránička k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou 

 v případě kotvení jedním kůlem bude kůl končit s podnoží (tj. pod roubem), a ukotvený bude tak, aby roub.část nebyla poškozovaná (např. „odíraná“ o kůl) 

 vyvázán bude úvazky k příčkám (příčka délky min. 50 cm, 3 pružné úvazky, pod kterými bude kmen opatřen jutovou bandáží)  

 po výsadbě stromu v prostoru kořenového balu vytvořit závlahovou mísu a prostor závlahové mísy v kruhu o poloměru 1 m zamulčován 10 cm vrstvou jemně drcené borky (která nebude krýt bázi kmene) 

 po výsadbě provedena zálivka 80 l vody. 

 

Technologie výsadby keřů a trvalek (travin, cibulovin) 

 hloubení jámy o velikosti 1,5 násobku velikosti kontejneru (cibule) 

 jamku před výsadbou prolít vodou (10 l), bez výměny půdy 

 keř (trvalka) bude vysazen do stejné výšky s okolním terénem 

 cibulovina bude mít nad sebou zeminu o mocnosti svojí výšky (tj. cibuloviny výšky 5 cm v jamce hluboké 10 cm) 

 po výsadbě bude z podložní zeminy vytvořena závlahová mísa a prostor příjde zamulčovat 10 cm (trvalky 5 cm) vrstvou jemně drcené borky nebo kameniva 

 zásoby živin budou doplněny vícesložkovým hnojivem (aplikovat při výsadbě ke kořenům) 

 v případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou 

 dno výsadbové jamky bude propustné, propojené s rostlým terénem 

 po výsadbě bude provedena zálivka v množství 30 l / m2 

 dle potřeby bude proveden řez 

 trvalky chránit před plži (přípravek, který není nebezpečný pro domácí zvířata, ani pro jiná zvířata - ježky, žížaly, včely, ptáky- a jiné užitečné organismy) 
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Okraje záhonu budou vymezeny odrýpnutím a zahnutím geotextílie (místně instalací pásoviny, která lépe udrží tvar záhonu a zabrání zarůstání trávníku do plochy záhonu). 

 

Technologie založení trávních ploch výsevem 

 Trávník bude založený pouze na plochách poškozených v důsledku realizace (plocha po odstraněné dlažbě, dopadové ploše, dřevinách atd.), jinak bude ponechaný stávající trávník. Na vybraných plochách budou 

uplatňovány různé přístupy k údržbě (intenzita seče, mozaikovitá seč). Při zakládání travnatých ploch v okolí stávajících dřevin bude kladen důraz na zvýšenou opatrnost, aby nedošlo k poškození kořenového systému. 

V okapové linii stávajících stromů nebude prováděno hloubkové kypření půdy, půda bude pouze jemně zdrsněna a bude doplněn pěstební substrát. 

 K osetí bude použita kvalitní parková směs dle pokynů ze SPPK D02 001: 2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv (řešené území se nachází v oblasti Polabí a přilehlé teplé pahorkatiny- hlavně 

pro pahorkatiny jsou charakteristické suché louky tř. Festuco-Brometea (sv. Festucion valesiaceae a Bromion). 

 Směs by měla snášet zátěž (sešlap), rychle regenerovat po poškození- od autorizovaného výrobce (výsevek 35g/m2). Příklad travní směsi (s vysokým protierozním účinkem) : Lipnice luční 40%, Kostřava červená 

výběžkatá 25 %, Kostřava červená trsnatá 15%, Jílek vytrvalý 20%. 

Trávníky budou zakládány po ukončení veškerých stavebních prací. Vlastní založení trávníku bude probíhat v součinnosti s podmínkami ČSN DIN 18 915 a ČSN DIN 18 917, dokončovací péče bude poté probíhat dle 

ČSN DIN 18 919. 

 Plochy je nutno před založením trávníku odplevelit (2x). Podkladní vrstva bude alespoň do hloubky 0,2 m vyčištěna od nežádoucích příměsí, kterými jsou veškeré stavební zbytky, kameny (o průměru přes 5 cm ručním 

sběrem), obaly, suť, odpad a těžko rozložitelný organický materiál.  Půda bude poté obdělána do hloubky 0,15 m, po urovnání povrchu může být rozprostřen pěstební substrát (substrát o síle 5 cm, obsah organických součástí 

3%). Svrchní vrstva půdy musí být vhodná pro předpokládanou vegetaci a způsob využití, dále pak musí odpovídat danému stanovišti. Nesmí obsahovat žádné cizorodé příměsi, které by omezovaly předpokládané využití. 

Plochy budou dále jemně domodelovány, musí být dosaženo návaznosti na zpevněné a mlatové plochy. Počítáme, že půda po prvním větším dešti zemina "slehne" a její objem bude o cca 30% menší. 

 

Příprava stanoviště 

1. Odstranění stáv.dřevin, kořenového systému, zpevněných ploch 

2. Chemické, příp. mechanické odplevelení- likvidaci  plevelů, zejména  vytrvalých  -  likvidace  plevelů před výsadbou by měla být aplikována 2x v několikatýdenním (14 dní)  odstupu- postřik herbicidem 

3. Z půdy budou odstraněny kameny (s hranou delší než 3-5 cm) a větší organické zbytky rostlin (hlavně kořeny plevelů jako je např. pýr nebo kopřiva). 

4. Orba stávajícího odpleveleného terénu (porušení horní vrstvy stávajícího terénu tak, aby byla dokonale propustná) 

5. Navezení zeminy, provedení terénních úprav, opětovný sběr kamenů 

6. Plošná úprava terénu (opětovné rozrušení půdy min. do 15cm hloubky) s následným hrabáním (pozor na kořeny stávajících rostlin!)- půda bude řádně zpracována do hloubky minimálně 30 cm (rytí, frézování, orba…). 

7. Po zpracování se půda upraví hrabáním (min.2x).  

8. Vytyčení ploch záhonů  

9. Dle potřeby vylepšení půdních vlastností stanoviště (výměna půdy 50%- u stromů, hnojení rostlin při výsadbě)  

10. Položení plachetky (netkaná geotextílie černé barvy) 50g/m2, výsadba rostlin (mulčovací plachetka- agrotextilie (+20% překrytí)  

11. Zhotovení okraje záhonu (obrytí, příp. neviditelný obrubník…tvoříme současně s vytyčením záhonů)- okraje záhonů budou odrýpnuté  

12. Realizace travních ploch  

 

Výsadba 

A. Vytyčení míst pro výsadbu sazenic, prostřih geotextílie (do tvaru písmene x)- záměrem je, aby se vytvořily zapojené výsadby, proto je nutné cca 2-3 roky po výsadbě nastřihnutím geotextílie zvětšovat plochu pro 

rozrůstání rostlin (hlavně u trvalek). 

a) stromy 

1. Zhotovení výsadbové jámy min. 60x60x60 cm (jáma 2,5 x větší než je velikost balu dřeviny) 

2. Prolít vodou 50l 

3. Výsadba stromu (výsadbovou jámu dosypat původní zeminou, hnojit tabletovým hnojivem 5 ks/strom; stromy vysázet tak, aby pata kmene byla ve stejné úrovni jako ve školce; po obsypání substrátem (s 50 % výměnou 

substrátu) bude dostatečně zhutněn výsadbový prostor 

4. Vytvoření závlahové mísy, zajištění povrchu výsadbové jámy (mulčovací kůra, tloušťka vrstvy 10 cm = 70 litrů na 1 strom)  

5. Dle potřeby obalit kmen jutou- obalový materiál na kmeny bude důkladně dotažen až na patu kmene, aby alespoň v prvních letech nebyl poškozován žací technikou 

6. Ukotvení dřeviny-stromu (1-3 kůly, příp. 3 x příčník), úvazek  

7. Vydatná zálivka (80 l / 1 sazenice) 

b) keře 

1. Zhotovení výsadbové jámy 30x30x30 cm (1,5 násobek velikosti balu) 

2. Výsadba keře, pohnojení  

3. Dle taxonu zastřižení výhonů  

4. Vydatná zálivka (10 l / 1 sazenice) 

c) traviny a trvalky (cibuloviny) 
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1. Zhotovení výsadbové jamky o velikosti 1,5-násobku velikosti kontejneru 

2. Výsadba rostliny, příp. pohnojení (plošně 0,04 kg/m2) 

3. Vydatná zálivka (10 litrů na 1m2) 

4. Ošetření výsadeb proti plžům 

B. Plošné mulčování drcenou borkou (vrstva cca 10cm, výhledově nutné dodat dusíkaté hnojivo i ke stávajícím rostlinám), pokrytí výsadbové plochy u trvalek a travin jemně drcenou mulčovací kůrou o tloušťce vrstvy 5 cm 

(mulčovací kůra- borka drcená a odfermentovaná)- lépe ze zimního odkorňování (smrk, borovice); nedoporučuji chemicky neošetřenou kůru z pily (riziko škůdců); u keřů mulčovací plachetka 

C. V obdobích s deficitem srážek opakovat zálivku 

 

Následná údržba před ujmutím zálivka v době sucha (hlavně stromy), kontrola úvazků stromů, výchovný řez stromů, sečení travní plochy, obnova závlahových mís u stromů, (po odstraň. kůlů za cca 3 roky nízká trojnožka- výška 

cca 50 cm - ochrana báze kmene před technikou, vandaly). 

Péče o stromy je realizována dle ČSN 83 9051. Stromy budou po výsadbě udržovány především dostatečnou zálivkou. Zároveň bude ve vhodném agrotechnickém termínu prováděn výchovný řez, jehož správné 

provádění má velký vliv na vývoj dřeviny a její stav v dospělosti. Dále kontrolovat stav úvazku (zda se nezařezává do kmene), dle potřeby úvazek povolovat. Kotvení stromu odstranit až po úplné stabilizaci dřeviny, tedy zhruba 

po 3 letech- po odstraň. kůlů za cca 3 roky nízká trojnožka- výška cca 50 cm- ochrana báze kmene před technikou, míčem... 

 Obr.: Ochrana báze stromu (zdroj: autor) 

OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE- VÝKAZ VÝMĚR A KUSŮ SADOVÉ ÚPRAVY 

   
Vegetační prvky   jednotka 

Llistnaté stromy kotvení 3 kůly 11 

Jehličnaté stromy kotvení 1 kůl 1 

Listnaté keře   106 

Trvalky a bylinky   345 

Cibuloviny   330 

  CELKEM ROSTLINY VÝSADBA (ks) 793 

      

Výsadby- výměra     

Vyvýšené záhony plocha černý úhor (bez mulčovací plachetky), každoročně obnovovat- plocha 2,8 mx4 ks 11,2 

Výměra záhonů- A2 Motýlí louka mulčovaných kamenivem vč. mulčovací plachetky- kamenná drť- mulč záhonů (pískovcová drť nebo žulová drť okrové barvy) fr.8/64 81 

Výměra záhonů- E5 a E1- jedlé rostliny a keře u plotu (mulčovaných borkou vč. mulčovací plachetky- klasická zahradnická mulčovací kůra, mocnost vrsty 10 cm- u trvalek postačí 5 cm) 141 

Výměra zamulčovaných závlahových mís stromů  v trávníku 
mulčované mulčovací kůrou, bez mulčovací plachetky; plocha u stromu průměr 0,8 m (tj.0,5 m2 kůry), stromů v trávníku celkem 9 ks- tj.4,5 m2 mulčovací 

kůry   

      

  VÝMĚRA ZÁHONŮ CELKEM (m2) 233,2 
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Výměra mulčovací plachetky (navíc na přeložení a prostřihy) m2 222 

Výměra- kamenivo štěpka pískovec nebo žula okrové barvy fr.8/64 m2 81 

Výměra- plochy s mulčovací kůrou m2 145,5 

      

      

Pěstební opatření (ks) 
1.etapa (kácení 12 ks stromů, 7 ks keřových porostů (210 m2), RŘ 1 ks) 20 ks 

2.etapa (kácení 1 ks, BŘ 4 ks stromy, ZŘ 2 ks stromy) 7 ks 

Ochrana stávajících stromů v průběhu realizace doplňková zálivka stromů (odrostlá výsadba) s navrženým pěstebním opatřením   

      

Travní plochy- výměra     

Zatravněné plochy- mozaiková seč (ponechat místa s vyšší trávou- např. lokality s 
výskytem bylin) ponechat stávající, pouze srovnat případné nerovnosti vzniklé v průběhu realizace (dosypání zeminy)   

  
  

  založení trávníku (m2) 300  

Technické prvky   jednotka 

Trojnožka s ochranou báze kmene u listnatých stromů v trávníku 8 ks 

Trojnožka bez ochrany báze kmene  u listnatých stromů v záhonu 2 ks 

1 kůl ke stromu jehličnatému   1 ks 

Půdní kondicionér ke stromům     

Vyvýšené záhony- výměna půdy   cca 6 m3 

Kyselá hrabanka k borůvkám 100% výměna půdy 5 ks 

      

Okraje záhonů- ocelová pásovina A2 Motýlí louka- ocelová pásovina 11 bm 

      

Okraje záhonů- odrýpnutí   86 bm 

      

 

3.2. Technické a herní prvky 

 
 V roce 2018 bylo provedeno zateplení budovy MŠ a nové chodníky s přispěním dotace EU. Z tohoto důvodu je vyloučené zasahovat při realizaci zahrady do nových chodníků ze zámkové dlažby (chodník 

podél budovy u hlavního vstupu do budovy a od branky)- tj. při opravě schodů (nezasahovat do dlažby), realizace pobytové terasy (včelí úl), přírodní schody ve svahu, tobogán a červí cestička- skluzavky.  

 

Navržené prvky - musí splňovat následující požadavky: 
I. Požadavky na použité materiály 
1. Hlavním konstrukčním materiálem akátové dřevo opracované specifickým ořezem. Kůly upraveny povrchově „truhlářsko-umělecky“, do nepravidelných tvarů průřezů. 
2. Při finálním ošetření povrchů bude převládat přírodní tón barev, je počítáno pouze s doplňkovými barevnými akcenty. Povrch opracovaného dřeva je ošetřen ekologickými lazurami na olejové bázi. 
3. Kovové části a komponenty (klouby, madla, spojovací prvky a pod.) z nerezové oceli, základové patky ze žárově zinkované oceli. Kvalitní nerezový a zinkovaný spojovací materiál bude doplněn plastovými bezpečnostními 
krytkami. 
4. Skluzavky z nerezové oceli tloušťky plechu 1,5 mm 
5. Herní prvky musejí být certifikovány dle ČSN EN 1176 a splňovat požadavky ČSN EN 1177. 
 
II. Požadavky na funkci a kvalitu 
1. Účel navržených prvků  
a. Různorodost funkcí, prostorové uspořádání 
b. Užitná a didaktická hodnota, podněty pro rozvoj psychomotorických dovedností 
c. Design a originalita, estetické pojetí herních prvků, rozvoj fantazie dětí 
d. Vhodnost navržených prvků pro cílovou skupinu 
 
2. Kvalita použitých materiálů a zpracování  
a. Hlavním konstrukčním materiálem jsou přírodní prvky 
b. Materiály a technologické postupy použité při výrobě herních prvků navrhujeme použití HD- PE desek s UV stabilizací, nerezové oceli (skluzavky), žárově zinkované oceli (nosné konstrukce, patky), kulatiny z akátu apod. 
c. Odolnost proti povětrnostním vlivům a vandalismu 
d. Možnost recyklace a ekologické likvidace 
 
3. Ekonomičnost 
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a. Vysoká životnost s minimálními nároky na údržbu - herní prvky musejí být prakticky bezúdržbové 
b. Záruka minimálně 5 let, záruční a pozáruční servis prvků 
c. Životnost minimálně 10 let 
d. Země původu materiálu a výrobků- ČR  
 

 Založení jednotlivých hracích prvků bude stanoveno jejich dodavatelem. Stejně tak základy pro plotové sloupky. Domky pro děti nemají klasické základy a jsou volně postaveny na drenážní vrstvě. 

 Hřiště a mlhoviště jsou navrženy z umělého litého vodopropustného povrchu. V prostoru mlhoviště bude osazena mlžící sprcha. 

 Technologie kotvení prvků musí být předepsané výrobcem a musí být přesně dodržena. Podle konkrétně vybraných hracích prvků musí být také předem upraveny a dodrženy předepsané půdorysné rozměry jednotlivých 

dopadových ploch (v projektu trávník). 

 Stávající plot bude částečně demontován a následně osazen nový drátěný na hranici parcely (výška 1,5-1,6m , konstrukce z kruhových sloupků, osazených po 2,5 -3m do betonových patek a čtyřhranného drátěného 

pletiva, materiál je poplastovaná pozinkovaná ocel). Ostatní ploty budou dočasně zachovány, ikdyž jejich trasování neodpovídá hranici parcely.  

 Součástí projektu je mlhoviště a užitková zahrada, ke kterým musí být přivedena studená voda. Nový přívod vody je veden v zemi v nezámrzné hloubce a bude napojen na stávající vývod vody u bazénu. Na zimu bude 

potrubí vypouštěno. Realizace inženýrských sítí by měla být provedena před rekonstrukcí chodníků, příp. příprava- průchodka!!! 

 

POPIS ZÁKLADNÍCH MATERIÁLŮ HERNÍCH PRVKŮ  
 
DŘEVO  

Prvky jsou navrženy z akátu (příp.dubu). Akát je nejodolnější dřevina proti dřevokazným houbám (hnilobě), rostoucí v mírném pásmu. Po odstranění běle akátu zůstává pouze kvalitní jádro a tím, že neobsahuje žádné živiny je 

dřevo velmi odolné proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Akát je velice pružný a špatně nasákavý, tudíž velmi vhodný pro stavbu venkovních konstrukcí, která odolává povětrnostním podmínkám a styku se zemí i 

bez povrchové úpravy (starodávné vinice). Akát se vyznačuje dlouhou životností a minimální údržbou. Použité dřevo musí odpovídat normě ČSN EN 350-2 „Trvanlivost dřevin a materiálů na jeho bázi“.  

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA  
Tenkovrstvá impregnační lazura na vodní bázi- vnitřní a povrchová úprava nezávadnými přípravky 
KOVOVÉ DÍLY  

Kovové díly budou dimenzovány pro zatížení odpovídající těžkému průmyslovému použití. Veškerý spojovací materiál bude z nerezové oceli, hliníku či žárově zinkován či s komaxitovou úpravou; části vystavené otěru (požární 

tyče, hrazdy, řetězy, apod.) jsou z kvalitní nerez oceli.  

LANA  

Veškerá konstrukční lana (lezací sítě, lávky, lana hnízd apod.) jsou zhotovena z polypropylenových lan s ocelovým kordem.  

KOTVENÍ 

Kotvení prvků bude provedeno přímou betonáží do země bez kovových patek (dle ČSN EN 1176-1 je takto možno kotvit s odkazem na ČSN EN 350-2 dřeviny první a druhé kategorie odolnosti, což splňuje z dostupných dřevin 

pouze dub a akát)- betonem kvality B 25 v hloubkách 40- 90 cm dle náročnosti prvku. .  

SKLUZY  

Všechny hrany musí být ohnuty tak, aby byly nepřístupné.  

Veškeré skluzy musí být z přírodního materiálu nebo kovu. Všechny tyto díly si musí udržet své vlastnosti od -30°C do +60°C.  

SHODA A CERTIFIKÁTY  

Všechny herní prvky musí být certifikovány dle ČSN EN 1176 a ČSN EN 1177, Kopie certifikátů pro vybrané prvky bude předána současně s dodávkou herních prvků a jejich dokumentace.  

Při realizaci hřišť budou rovněž dodrženy normy a jejich části pro „Zařízení dětských hřišť“ ČSN EN 1176-1 až 1176-7 norma ČSN EN „Povrch hřiště tlumící náraz- Bezpečnostní požadavky a zkušební metody“.  

KONTROLA A ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ A JEHO SOUČÁSTÍ  

Zařízení dětského hřiště a jeho součásti budou kontrolovány a udržovány podle návodu výrobce a budou přitom zohledněny místní podmínky, jež mohou nezbytnou četnost kontrol ovlivnit. Běžná údržba zařízení dětského hřiště 

a povrchů bude sestávat z preventivních opatření, která udrží úroveň jejich bezpečnosti, prováděných shodně s příslušnou částí ČSN EN 1176. 

MOBILIÁŘ 

Přírodně pojaté lavičky budou položeny na plochu kameniva o mocnosti min. 0,1 m- 0,2 m)- izolace; jednotlivé části provázány. Kámen bude použit na šlapáky, kamenivo- pískovec nebo žula (bez povrchové úpravy). Prvky 

z patinující oceli, kovové prvky budou ponechány bez povrchové úpravy (okraje zahnuté tak, aby byly bezpečné). 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Cesty a odpočívadla jsou předmětem renovace. Realizace povrchu proběhne specializovanou firmou (která má již s realizací navržených povrchů zkušenosti). Použité kamenivo má světle okrovou barvu, vhodnost kameniva 

bude upřesněna před realizací dle poskytnutých vzorků.  

 

Ochrana stávajících dřevin po dobu výstavby především : 
1. Stromy na staveništi se musí chránit před mechanickým poškozením oplocením, které má chránit celou kořenovou zónu  
2. Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru, výjimečně lze provést ruční výkopy nejblíže 2,5 m od paty kmene stromu. Při pokládání sítí technické infrastruktury protlakem (v chráničkách) se doporučuje je vést 
pokud možno spodem pod kořenovým prostorem  
3. Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30 % kořenové zóny, propustné konstrukce více než 50 % kořenové zóny ¨ 
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4. ÚDRŽBA 

4.1. Sadové úpravy 

 Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je rozvojová pěstební péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů, zálivka, 

hnojení, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu-  tlumení invazních plevelů, kosení a bodový selektivní herbicidní postřik trávníků. 

 

Povýsadbová rozvojová a udržovací péče o stromy: 

Péče o stromy je realizována dle ČSN 83 9051. Stromy budou po výsadbě udržovány především dostatečnou zálivkou. Zároveň bude ve vhodném agrotechnickém termínu prováděn výchovný řez, jehož správné 

provádění má velký vliv na vývoj dřeviny a její stav v dospělosti. Dále kontrolovat stav úvazku (zda se nezařezává do kmene), dle potřeby úvazek povolovat. Kotvení stromu odstranit až po úplné stabilizaci dřeviny, tedy zhruba 

po 3 letech. 

 

Rozvojová péče stromy– 10 let po výsadbě; roční schéma: 

→ zálivka 10x v množství 80 l (navíc dle potřeby v obdobích sucha) 

→ pletí v prostoru kořenového balu 3x 

→ odstranění přerostlého drnu (u solitérních stromů v trávníku) 

→ kontrola kotvení dřeviny vč. kontroly pevnosti úvazků, obalu kmene z juty a příp. povolení 3x (předpoklad u 10% jedinců) 

→ úprava závlahové mísy 2x 

→ výchovný řez dřeviny  

→ hlavový řez u stávající vrby a navržených vrb (2 ks) 

 

Rozvojová péče trvalky, traviny, keře– 10 let po výsadbě; roční schéma: 

→ zálivka 10x v množství 30 l/m2 

→ pletí v prostoru kořenového balu 3x 

→ chemické odplevelení po založení (2x15% plochy v ohniskách výskytu) 

→ odstranění přerostlého drnu (u okrajů záhonů) 

→ úprava závlahové mísy 1x 

→ ošetření proti plžům 5x 

→ odstranění odumřelých částí (u trvalek odkvetlých květenství vč. u vodních rostlin)1x 

→ půdopokryvné trvalky (kakosty atd.)- před začátkem sezóny (březen)- odstranit zbytky starých lodyh a listy; řez nebo posekání po odkvětu (předchází se tak napadení padlím) 

→porosty třezalek lze na začátku sezóny posekat kosou (nebo plošně zmladit nůžkami) 

→ půdopokryvné trvalky (huseníky, hvozdíky atd.) omezovat v růstu, aby nezarůstaly do ostatních trvalek (mateřídoušky…) 

 

Rozvojová péče o zatravněné plochy 

Správným průběhem prací při zakládání trávníku a v době bezprostředně po založení se dosáhne stavu, který zaručuje jeho zdárný vývoj v dalších letech. Funkčního stavu trávníku se dosáhne rozvojovou péčí, udržení 

tohoto stavu je pak trvale zajišťováno udržovací péčí viz DIN 18 919. 

 Dokončovací péče zahrnuje závlahu, hnojení po první seči, seč, případné odplevelení či dosev, hrabání listí 2x (dokončovací péče v roce výsadby sečení trávníku 3-5x). 

 Předání trávníku proběhne až po 1. seči (po zasetí nutná zálivka 10 l/ m2). 

 

Mozaiková seč trávníků: 
→  celkově snížen počet sečí – vybrané plochy 1-3x za rok, ostatní 4x 
→  nesečené plošky pokaždé jinde, jinak velké a tvarované, nepravidelné okraje 
→  při každé seči neposekáno 20-60% jednotlivých trávníků 
→ výběr je zcela subjektivní, prostě kde to pěkně (po)kvete→ výsledky- rychlý návrat řady lučních nektaronosných bylin, návrat hmyzu 
→ mozaika biotopů (stanovišť)- různý režim údržby-  mozaika kosených/ nekosených luk (seč postačí i jednou ročně nebo jednou za 2 roky, vždy část louky by měla zůstat každoročně nepokosená s tím, že nepokosené plochy 
by se měly v průběhu let střídat, kosit postupně s odstupem alespoň 1 týdne, kosení lze nahradit i pastvou) 
→ v době vegetace nikdy neposekat plochu celou jednorázově. Sekat v pruzích nebo ponechat neposekané ostrůvky ale vždy tak, aby podíl neposekané části činil 1/3 a ještě lépe 1/2 celkové plochy. 
→ sečení na výšku strniště alespoň 5 cm zvyšuje šanci na přežití hmyzu obecně a urychluje obnovu porostu → louku sečeme přednostně kosou, je to nejšetrnější. Náhradním způsobem sečení může být tradiční žací lišta nebo 
bubnová sekačka. Nevhodné jsou rotační sekačky se sběrem do zásobních košů nebo dokonce s mulčováním. Mulčování navíc nevhodně zvyšuje stavy živin v půdě a podporuje trávy na úkor květnatých druhů. 
→ veškerou posekanou hmotu je nutné po usušení z pozemku odstranit 
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4.2. Technické prvky 
→ nátěry dřevěných prvků (bezbarvá lazura nebo venkovní tvrdnoucí oleje- tenkovrstvá lazura na bázi olejové emulze 8-10 m2 / litr) 

→ hrabání listí z cest, mlhoviště a hřiště (2x) 

→  čištění budek pro ptáky (ne hmyzníku) 

→ na zimu sprchu mlhoviště v nadzemní části odmontovat. Součástí dodávky je zimní krytka 

→ vypouštění vodovodního potrubí- přívod k mlhovišti a užitkové zahrádce 

 

 Případné komplikace a změny v projektu konzultovat s projektantem (příp. náhrady rostlin, špatné pochopení prvku atd.) 

 Doporučuji autorský a technický dozor při realizaci ( min.3 kontrolní dny), kontrola při předávání staveniště a přebírání díla atd. 

 Doporučuji požadovat po realizační firmě 24 měsíců záruku na rostlinný materiál 

 Za vhodné považuji domluvit se na následné údržbě plochy s realizační firmou 

 Trávník převzít (nechat nacenit) od realizační firmy až po 1. seči (realizační firma trávník v rámci založení provede zálivku) 

 Kontrolovat provedenou zálivku (výměnu půdy, hnojení atd.) v průběhu realizace 

 Rostliny musí být vhodné provenience, bez výjimky musí být dodržen druh vč. kultivaru a výsadbová velikost 

 V případě skládkování rostlin na staveništi bude zajištěno jejich zálivka a přistínění- skládkování na staveništi bude jen po dobu nezbytně nutnou pro výsadbu. 

 Musí být respektován vhodný agrotechnický termín výsadby, výsadby nemohou probíhat za teplotních aj. povětrnostních extrémů (námraza, jinovatka, mráz, průtrže atd.) 

 Musí být minimalizována doba mezi výsadbou a dobytím rostliny ve školce 

 U všech rostlin se počítá s dostatečnou zálivkou v rámci dokončovací péče a s následnou rozvojovou péčí (1. až 3. rok po výsadbě) 

 Všechny položky je nutné nacenit vč. dopravy, manipulace (přesunu hmot), vytyčení umístění na zahradě MŠ, pomocných materiálů atd. 

 Všechny herní prvky je třeba narozpočtovat vč. montáže, nátěru, certifikace atd. 

 Odstranění stávajících dřevin a prvků je třeba nacenit včetně odstranění, příp. rozřezání, naložení na dopravní prostředek, příp. zavezení plochy (vzniklé díry) zeminou, urovnání povrchu terénu, uskladnění a odvozu 
odpadního materiálu na skládku (např. vč. betonu atd.), dopravy 

 Je třeba dbát na zachování stávající vegetace a ostatních prvků určených k ponechání 

 Před započetím realizace je nutné přesně vytyčit inženýrské sítě na pozemku (nechat zaměřit- zákres na výkrese je ilustrační!) 

 U všech zařízeních ke hře (a to i stávajících určených k ponechání) je povinná certifikace (od autorizované osoby) a udržitelnost po dobu min. 10ti let  

 Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené platným právním předpisem, a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. Zhotovitel staveniště 
zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na danou stavbu uspořádá staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených za podmínky dodržování předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
obsažených ve vyhlášce č. 591/2006 

 Realizační firma povede Stavební deník, TD podstoupí s předstihem Harmonogram prací 

 Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení. Je třeba dodržovat hygienické předpisy. Je 
nutné respektovat další ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s příslušnými platnými předpisy prokazatelně 
seznámeni 

 Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvů předepsaných pro užívané materiály. Ochranné a bezpečnostní pomůcky a zařízení se musí pravidelně kontrolovat a udržovat v 
předepsaném stavu 

 Musí být dodrženy podmínky výrobce a obecných předpisů pro skládky materiál 

 

 

V Dolním Újezdě 20.11.2019                Ing. Alena Rabasová 
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Razítko
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5. PODKLADY 

 Katastrální mapa města Ústí nad Orlicí 

 Nahlížení do katastru nemovitostí online www.nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 Oficiální stránky města Ústí nad Orlicí, MŠ Na Výsluní 

 www.mapy.cz 

 http://www.povis.cz/pre/2015_oov/material_aopk.pdf 

 H. Háslbachová, A. Přidal: Včelařsky významné druhy stromů, keřů a rostlin vhodných pro výsadbu v intravilánu - areálu MZLU (2003) 

 www.puvodnikere.cz 

 Jak hospodařit s vodou na soukromém pozemku: firma Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH 

 Vít Hrdoušek, a spol.: Milión stromů, Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska, Tiskárna Brázda 2016 

 Seznam druhů a odrůd pro funkční výsadby dle standardu AOPK SPPK-C02-03 

 https://willowtwisters.com/blog/ 

 Koordinační situaci projektu SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výsluní 200, Ústí nad Orlicí, st. 2631 a p.p.č. 514 (IRBOS s.r.o.) 

 http://abart-full.artarchiv.cz 

 
6. PŘÍLOHY 

 VÝKRES 1.- OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_STUDIE- STÁVAJÍCÍ STAV M1:200 (formát A2) 

 

 VÝKRES 2.- SOUČÁSTÍ ODEVZDANÉ STUDIE (září 2019) 

 
 VÝKRES 3.- OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE OSAZOVACÍ PLÁN M1:200 (formát A2) 

 
 VÝKRES 4 - OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE- PRVEK A11 VČELÍ ÚL TERASA M1:100 (formát A3) 

 
 VÝKRES 5- OBNOVA ZAHRADY MŠ NA VÝSLUNÍ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ_PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE- PRVEK F5 VENKOVNÍ UČEBNA A F6 HUDEBNÍ ZEĎ M1:100 (formát A3) 
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