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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

   

         Zájmové území se nachází v katastrálním území Města Ústí nad Orlicí v lokalitě 

Hylváty. V současné době se zde nachází příjezdová cesta s nevyhovujícím krytem a rovinná 

travnatá plocha v místě navrženého hřiště a běžecké dráhy.  

 V pozemcích se kterými je uvažováno ke stavbě, mohou být uloženy podzemní sítě, se 

kterými je zapotřebí v návrhu uvažovat a respektovat jejich ochranná pásma. (viz příloha E. 

Dokladová část) 

 

Nepředpokládá se kácení/ mýcení vzrostlé a jiné zeleně. 

 

Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby 

polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou 

dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. dodržení uvedených ve vyjádření 

jednotlivých vlastníků sítí. 

 

b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM, VP SMLOUVY, ÚZEMNÍ 

SOUHLAS 

  

Tato PD poslouží pro stavební povolení a provádění stavby ( DSP+DPS). 

 

c)  ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Tato PD je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

d)  GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ 

CHARAKTERISTIKA 

 Pro stavbu nebyl proveden geologický průzkum. Zakládání stavby se předpokládá jako 

jednoduché. 

 

e) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

-geodetické podklady (výšk. a polohopisné zaměření území) 03/2019 - Ing. Zdeněk 

Michalička, GEODEZIE, s.r.o. Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 

(souřadnicový systém S‐JTSK a výškový systém Bpv)  

 

Projekt stavby vychází z:  

‐ výškové a polohové zaměření terénu (souřadnicový systém S‐JTSK a výškový systém  

Bpv)  

‐ zakreslení inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení)  

‐ zákresy sítí jednotlivých správců sítí  

- Záměr investora 
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- smlouva na vypracování projektové dokumentace 

- fotodokumentace daného území  

- výpis z katastru nemovitostí 

 

- ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na silničních komunikacích 

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- TP 170 - navrhovaní vozovek pozemních komunikací 

- TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací  

- Zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí předpisy 

- Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška 

 

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením stavebních 

prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 

Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno provádět 

pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Povrchové znaky 

inženýrských sítí musí být po celou dobu stavby trvale přístupné. 

 

f) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (pam. rezervace, pam. 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Stavba se nenachází v zátopovém území. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu železnice. 

Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Východočeská křída 

(CHOPAV).  

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani památkové zóně.  

Stavba se nenachází v chráněné oblasti. 

Nepředpokládá se kácení/ mýcení vzrostlé a jiní zeleně. 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Pro území nejsou stanovena zvláštní ochranná pásma. Jsou zde ochranná pásma tras 

vedení inženýrských sítí. Sítě jsou zaneseny do souhrnné situace.  Do hodnoceného území 

zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí.  

Na území výstavby se nacházejí stávající sítě, které mají ve smyslu energetického zákona 

č.458/2000Sb,včetně prováděcích vyhlášek a předpisů stanovena ochranná pásma (OP) : 

 

(viz. dokladová část PD). 

- GasNet s.r.o. 

- CETIN 

- Sítě ve správě TEPVOS 

- ČEZ 

 

Bezpečnostní pásma se nestanovují, bezpečnost osob, ale i majetku musí být zabezpečena 
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plným respektováním příslušným předpisů a technických norem. Ochranná pásma ostatních 

energetických (elektro, zemní plyn), vodárenských, kanalizačních telekomunikačních a 

silničních zařízení jsou stanovena rezortními zákony a předpisy. Musí být stavbou rovněž 

respektována. 

 

g) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 

APOD. 

Řešené území se nachází mimo záplavové území. Dle námi známých informací se v 

území nenacházejí zdroje nerostů, které by mohly být ohroženy nově uvažovanou stavbou. 

V zájmovém území se nenachází ložiska surovin. 

Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Východočeská křída 

(CHOPAV). 

 

h) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 

STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 

Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – Východočeská křída 

(CHOPAV). 

Taktéž se nachází v blízkosti stávajícího objektu hasičské zbrojnice na kterou bude mít 

přímý vliv. 

Stavba nemá omezující vliv na stávající veřejné vybavení území, není objektem 

výrobního charakteru, nevyžaduje dopravu výrobního zařízení a nemá zvýšené požadavky na 

veřejnou dopravu.  

 

VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 

V současné době povrch zájmové části zpevněných ploch v okolí stavby jsou 

pravděpodobně přirozeně zavsakovány. 

Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou odváděny do nově navržených 

liniových odvodňovacích žlabů a uličních vpustí a dále zaústěny do navržené vsakovací jámy. 

 

i) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 

ASANACE, DEMOLICE 

 Při realizaci dojde k bouracím pracem stávajícího živičného krytu, který je 

v nevyhovujícím stavu. 

Postup bouracích prací musí být stanoven tak, aby nově zbudované objekty stavby nebyly 

demolicí dotčeny. Konkrétní postup bouracích prací stanoví vybraný zhotovitel demoličních 

prací. Nepředpokládá se žádná komplikace při demolici, rušené objekty jsou jednoduché. 

  

Během bouracích prací bude dbáno na dodržení platných bezpečnostních předpisů. 

Pracovníci provádějící bourací práce musí být řádně proškoleni BOZP. Tento technologický 

postup bude zpracován zodpovědnou osobou dodavatele a odsouhlasen TDI a koordinátorem 

BOZP.   
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Uskladnění materiálu z rozebraných konstrukcí bude provedeno dle dohody mezi 

stavebníkem a investorem.  Následné použití do konstrukcí stavby bude po konzultaci 

s dozorem stavby. Veškerý využitý materiál musí splňovat parametry vhodné použití do 

konstrukcí na stavbě. 

 

KÁCENÍ DŘEVIN 

Nedojde ke kácení náletových i vzrostlých stromů, keřů aj. 

 

j) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Stavba NEzasahuje na pozemky zemědělského půdního fondu. 

 

k) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNIKOU INFRASTRUKTURU) 

 

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Řešená stavba bude napojena na místní příjezdovou asf. komunikaci ul. Lanškrounská 

v Hylvátech - Ústí nad Orlicí. 

 

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (INŽENÝRSKÉ SÍTĚ) 

 Stavba nepočítá s novou technickou infrastrukturou. Veškeré stávající inženýrské sítě v 

prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu 

stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem vč. 

dodržení uvedených ve vyjádření jednotlivých vlastníků sítí. 

   

l) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 

INVESTICE 

 

Stavba neřeší. Žádná související investice se nepředpokládá. 
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m) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 

STAVBY PROVÁDÍ 

dotčené pozemky  

katastrální 

území 

číslo 

parcelní 
druh pozemku vlastník 

Hylváty 

[775339] 
1321/2 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Hylváty 

[775339] 
860/1 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Hylváty 

[775339] 
860/2 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Hylváty 

[775339] 
860/3 

ostatní 

komunikace 
Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Hylváty 

[775339] 
860/4 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Hylváty 

[775339] 
1316/1 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Hylváty 

[775339] 
1316/6 ostatní plocha Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

 

Seznam dotčených parcel: 

 

Parcelní číslo:   1321/2 

Výměra:  15904 m2 

Katastrální území: Hylváty [775339] 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Číslo LV:  10001 

Způsob ochrany nem:  rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno (podle listiny) 

Věcné břemeno užívání 

Věcné břemeno vedení 

 

Parcelní číslo:   860/1 

Výměra:  8432 m2 

Katastrální území: Hylváty [775339] 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Způsob využití: zeleň 
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Číslo LV:  10001 

Způsob ochrany nem:  rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno (podle listiny) 

 

Parcelní číslo:   860/2 

Výměra:  380 m2 

Katastrální území: Hylváty [775339] 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Číslo LV:  10001 

Způsob ochrany nem:  rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ 

 

Parcelní číslo:   860/3 

Výměra:  312 m2 

Katastrální území: Hylváty [775339] 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Číslo LV:  10001 

Způsob ochrany nem:  rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ 

Omezení vlastnického práva: Věcné břemeno vedení 

 

Parcelní číslo:   860/4 

Výměra:  8 m2 

Katastrální území: Hylváty [775339] 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

 

Způsob využití: jiná plocha 

Číslo LV:  10001 

Způsob ochrany nem:  rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ 

 

Parcelní číslo:   1316/1 

Výměra:  792 m2 

Katastrální území: Hylváty [775339] 

mailto:sella.agreta@seznam.cz
http://www.e-projekce.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=iFMqh-M6Q94tKhTfNhTKHwn8b8UcF64EpAZmhAtDdr7MyxRoiAMcA4d6P-jy-ibONG1ncf55k_LpFc1YEJNt1h91awVGyocKZsBmj6MqOhljZQMiozfFmw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=iFMqh-M6Q94tKhTfNhTKHwn8b8UcF64EpAZmhAtDdr7MyxRoiAMcA4d6P-jy-ibONG1ncf55k_LpFc1YEJNt1h91awVGyocKZsBmj6MqOhljZQMiozfFmw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=iFMqh-M6Q94tKhTfNhTKHwn8b8UcF64EpAZmhAtDdr7MyxRoiAMcA4d6P-jy-ibONG1ncf55k_LpFc1YEJNt1h91awVGyocKZsBmj6MqOhljZQMiozfFmw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=iFMqh-M6Q94tKhTfNhTKHwn8b8UcF64EpAZmhAtDdr7MyxRoiAMcA4d6P-jy-ibONG1ncf55k_LpFc1YEJNt1h91awVGyocKZsBmj6MqOhljZQMiozfFmw==


      
    sella.agreta@seznam.cz 

www.e-projekce.cz   

                                                      DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ – HYLVÁTY SO 101, 901, 902 

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    9 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Způsob využití: jiná plocha 

Číslo LV:  10001 

Způsob ochrany nem:  rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ 

 

Parcelní číslo:   1316/6 

Výměra:  30 m2 

Katastrální území: Hylváty [775339] 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova16, 56201 ústí nad Orlicí 

Způsob využití: jiná plocha 

Číslo LV:  10001 

Způsob ochrany nem:  rozsáhlé chráněné území 

Seznam BPEJ:  Parcela nemá evidované BPEJ 

 

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTEÝCH VZNIKNE 

OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

Stavba nevyžaduje. 

o) POŽADAVKY NA MONITORING A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ 

Stavba nevyžaduje. 

p) MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

 

NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Řešená stavba bude napojena na místní příjezdovou asf. komunikaci ul. Lanškrounská 

v Hylvátech - Ústí nad Orlicí. 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

 

a) NOVÁ STAVBA/ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Jedná se o výstavbu příjezdové komunikace před hasičskou Zbrojnicí Hylváty. Výstavbu 

hřiště v prostoru stávajících branek na zatravněném prostoru a běžecké dráhy pro hasičský 

sport. 

 

 SO 101 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 

 SO 901 BĚŽECKÁ DRÁHA 

 SO 902 HŘIŠTĚ 
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b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Příjezd pro hasičské a jiné vozy k hasičské zbrojnici. Zpevněná plocha pro herní 

aktivity a běžecká dráha. 

 

c) TRVALÉ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VYJÍMKY 

Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 

ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY NEBO SOUHLASU 

S ODCHYLNÝM ŘEŠENÍM Z PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM 

Rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebyly vydány a nejsou požadovány. 

Stavba nemá bezbariérový přístup 

 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 

ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V předložené dokumentaci jsou splněny všechny požadavky dotčených orgánů – viz. 

Vyjádření v dokladové části. Případné požadavky ze závazných stanovisek dotčených orgánů 

jsou zapracovány do projektové dokumentace do jejích jednotlivých částí.  

 

Před zahájením dalších prací je nutné vytyčení inženýrských sítí. 

 

f) CELKOVÝ POPIS A ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ STAVBY ZÁKLADNÍ PARAMETRY 

STAVBY 

 

 Součástí této projektové dokumentace jsou tři stavební objekty, SO 101 Příjezdová 

asf. komunikace, SO 901 běžecká dráha a SO 902 Hřiště. Příjezdová komunikace š 6m 

kopíruje stávající nevyhovující komunikaci, asf plocha před hasičskou zbrojnicí šířky 12 

(14m) kopíruje stávající terén. Plocha hřiště (36*18m) je umístěna v rovině mezi stávajícími 

brankami, z dvou stran je navrženo ochranné oplocení. Běžecká dráha (72,85*5m) je celá na 

nově vybudovaném zemním tělese.  

 

g) U ZMĚN STÁVAJÍCÍCH STAVEB ÚDAJE O JEJICH SOUČASNÉM STAVU; ZÁVĚRY 

STAVEBNĚ TECHNICKÝCH PRŮZKUMŮ 

V současné době se zde nachází příjezdová cesta s nevyhovujícím asf. krytem. Šířkové 

uspořádání je též nevyhovující pro točení hasičských vozů při vjezdu do hasičské zbrojnice. 

V zájmové oblasti hřiště a dráhy se v současné době nachází částečně rovinná travnatá plocha. 

V navržené trase běžecké dráhy a hřiště se nenacházejí stromy. 

 

h) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Plánovaná stavba není kulturní památkou ani stavbou chráněnou podle jiných právních 

předpisů.  

mailto:sella.agreta@seznam.cz
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i) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

Celá stavba hřiště a komunikace kopíruje stávající terén. Předpoklad vytěžené zeminy 

pro navržené vrstvy komunikace  cca 360 m3 a skladbu hřiště cca 233 m3. 

 

 Násypy vzniklé běžeckou dráhou budou vyspádovány ve sklonu 1:2,5 nebo 

mírnějším. Celkový předpoklad navežené zeminy je  16,5 m3 

 

 

Celkem navežené zeminy pro násyp                                    cca 90 m3  
Celkem výkop zeminy  (173+6 +136)                                     cca 315 m3 

Zatravněná plocha – (vrácení plochy do původní podoby)  (310+21,6)                         cca 331,6m2 

Sejmutí ornice  ( 103+ 100)                                                                                 cca 203 m3 

 - z toho navráceno cca 50 m3 
 

Tartan – EPDM/TPV – plocha dráhy 

Tartan – EPDM/TPV         364,25 m2 

Umělá tráva – hřiště         648 m2  

Celkem                1012,25 m2 

 

Asf.plocha 

Nová Asf. plocha          852,5 m2 

Bouraná stávající Asf. plocha         554 m2 

 

j) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

O termínu výstavby bude rozhodnuto investorem na základě vydaného stavebního povolení a, 

nicméně se předpokládá konec roku 2019. Členění stavby na etapy se předpokládá dle 

jednotlivých stavebních objektů. 

Způsob dodávky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybrán 

výběrovým řízením.   

 

k) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB (ÚDAJE O 

POSTUPNÉM PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ) 

Stavba bude předána do užívání jako celek. 

 

l) ORIENTAČNÍ NÁKLAD STAVBY 

Uvedeny v rozpočtu. 

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTOKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

            a) urbanismus – stavba využívá současny prostor  

 b) architektonické řešení – není zhotoveno 

B.2.3  CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) POPIS CELKOVÉ KONCEPCE TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

 

SO 101 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIAKCE 
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 Navržená příjezdová komunikace š. 6,0m a asf. plocha před hasičskou zbrojnicí š. 12,0m a 

14,0m. Celková délka trasy cca 89,51m. Plocha komunikace 852,5 m2. 

 

SO 901 BĚŽECKÁ DRÁHA 

 Běžecká dráha je výškově napojena na asf. plochu před hasičskou zbrojnicí. Délky 72,85m. 

S prostorem 2,85m před startovní čárou, 60m dlouhá dráha a 10,00m doběhová část za cílem. Běžecká 

dráha bude s povrchem: Tartan – EPDM/TPV  364,25 m2 . 

 

SO 902 HŘIŠTĚ 

Plocha hřiště o rozměrech 19*36m a podélným sklonem 1,00% kopíruje terén. Příčný terén 

bez spádu. Na místech budoucích branek se v ploše nacházejí stávající pouzdra pro ukotvení branek a 

pojistná závitová tyč. Navržené hřiště je umístěno a koncipováno tak, aby bylo toto uchycení 

zachováno a do budoucna používáno. Hřiště bude s povrchem: umělá tráva 648 m2. 

 

 

b) CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ 

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. Záleží na možnostech  zhotovitele. 

c) CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 

 Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. Vodu na stavební procesy si zajistí zhotovitel. 

 

d) CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 

V odstavci B.8  je uvedena tabulka s přehledem předpokládaných odpadů. 

 

e) POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A 

ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

Vzhledem k charakteru stavby PD neřeší. 

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

K stavebním objektům hřiště a běžecké dráhy se dá přesto bezbariérově dostat přes 

nepřevýšenou obrubu a příjezdovou komunikaci, popřípadě po z nepřevýšené stezky vedoucí 

travnatou plochou parku. 

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

              Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o 

BOZ. Současně se provede poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na 

staveništi a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé 

pracovníky stavby platí veškerá bezpečnostní opatření. Dále nutno dodržet ČUBP č. 324/1990 

– Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích. Všichni pracovníci musí při 

práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. Použití trhavin se nepředpokládá. 

 Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k 

poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků.  

 Při práci v ochranných pásmech el. vedení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 

správce těchto podzemních a nadzemních vedení. 
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            Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byly při respektování hospodárnosti 

vhodné pro zamýšlené využití současně splněny základní požadavky, kterými jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost, 

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 

d) ochrana proti hluku 

e) bezpečnost při užívání, 

f) úspora energie a ochrana tepla. 

B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OBJEKTŮ 

a) POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

V současné době se zde nachází příjezdová cesta s nevyhovujícím asf. krytem. Šířkové 

uspořádání je též nevyhovující pro točení hasičských vozů při vjezdu do hasičské zbrojnice. 

V zájmové oblasti hřiště a dráhy se v současné době nachází částečně rovinná travnatá plocha. 

V navržené trase běžecké dráhy a hřiště se nenacházejí stromy. 

 

b) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

 Součástí této projektové dokumentace jsou tři stavební objekty, SO 101 Příjezdová 

asf. komunikace, SO 901 běžecká dráha a SO 902 Hřiště. Příjezdová komunikace š 6m 

kopíruje stávající nevyhovující komunikaci, asf plocha před hasičskou zbrojnicí šířky 12 

(14m) kopíruje stávající terén. Plocha hřiště (36*18m) je umístěna v rovině mezi stávajícími 

brankami, z dvou stran je navrženo ochranné oplocení. Běžecká dráha (72,85*5m) je celá na 

nově vybudovaném zemním tělese.  

 

1. POZEMNÍ KOMUNIKACE 

a) VÝČET A OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STAVBY 

 Řešená stavba bude napojena na místní příjezdovou asf. komunikaci ul. Lanškrounská 

v Hylvátech - Ústí nad Orlicí. 

 

a) ZÁKLADNÍ CHARAKTERITIKY PK 

  

2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 

Stavba neřeší. 

 

3. ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE  

Odvodnění srážkové vody hřiště, dráhy a zpevněné komunikace je zajištěno příčným a 

podélným spádem a svedeno do navrženého odvodňovacího žlabu, UV01 a dále do vsakovací 

jímky. 

 Niveleta zemní pláně bude provedena v 3% ( hřiště 2,0%) spádu směrem 

k odvodňovacím prvkům. Odvodnění zemní pláně je navrženo odvodňovacímí drény 

z flexibilního potrubí DN 150mm s obsypem ze tříděného štěrkopísku, kladenými do jílového 

lože.  

  

4. TUNELY, PODZEMNÍ STAVBY A GALERIE 

Stavba neřeší. 
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5. OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ, VEŘEJNÁ PARKOVIŠTĚ, ÚNIKOVÉ ZÓNY A 

PROTIHLUKOVÉ CLONY 

Stavba neřeší. 

6. VYBAVENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

a) ZÁCHYTNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Stavba neřeší. 

 

b) DOPRAVNÍ ZNAČKY, DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÉ SIGNÁLY, ZAŘÍZENÍ PRO 

PROVOZNÍ INFORMACE A TELEMATIKU 

Stavba neřeší. 

 

 

c) VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Stavba neřeší. 

 

d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ NA KOMUNIKACE A 

UMOŽNĚNÍ JEJICH MIGRACE PŘES KOMUNIKACE 

Stavba neřeší. 

e) OPATŘENÍ PROTI OSLNĚNÍ 

Stavba neřeší. 

7. OBJEKTY OSTATNÍCH SKUPIN OBJEKTŮ 

Stavba neřeší. 

B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Dle zhotovitele stavby. 

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavbou nejsou omezeny žádné stávající přístupové komunikace ani nástupní plochy pro 

požární techniku. Dále nebude omezen přístup ke stávajícím zdrojům požární vody. 

Z hlediska požární ochrany není nutné zvláštní opatření. Postupuje se standardně jako u 

jiných podobných staveb.  Není nutné dělit stavbu do požárních úseků. Nejsou žádné zvláštní 

požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí ani na vyhodnocení únikových cest 

pro evakuaci osob. Z hlediska požární ochrany není nutné zvláštní opatření na potřebné množství 

požární vody. Během výstavby jsou povinni dodavatel a investor dodržovat veškerá požární 

opatření. 

Za požární bezpečnost odpovídá dodavatel. 

 

a) VÝPOČET A POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ 

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH PROSTORŮ 

Na stavbu nebyla vydána požární zpráva. 

 

b) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ 

MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA 

Hřiště ani dráha nevyžaduje zvláštní požární zabezpečení. 
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c) PŘEDPOKLÁDANÉ VYBAVENÍ STAVBY VYHRAZENÝMI POŽÁRNĚ 

BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI VČETNĚ STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO 

PROVEDENÍ STAVBY, 

S ohledem na to, že se jedná o hřiště a dráhu, se nepředpokládá vybavení stavby vyhrazenými 

požárně bezpečnostními zařízeními. 

 

d) ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO 

POŽÁRNÍ TECHNIKU 

VČETNĚ MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY. 

S ohledem na to, že se jedná o hřiště a dráhu, tak se nepředpokládá požární zásah. 

B.2.9  ÚSPORY ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Problematika se na řešenou stavbu nevztahuje. Při provozu stavby nevznikají nároky na 

energie. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 

B.2.10  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

PROSTŘEDÍ 

S ohledem na charakter stavby není třeba řešit. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Na staveništi nebylo provedeno radonové měření. 

 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Nepředpokládá se 

namáhání bludnými proudy. 

 

c) OCHRANA PŘED SEISMICITOU 

Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana proto 

není řešena. 

 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM  

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 

 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Stavbou nevznikají požadavky na nová protipovodňová opatření. Stavba je komplexně 

odvodňena drenáží do vsakovací jímky. 

 

f) OCHRANA PŘED SESUVEM PŮDY 

Stavbou nevznikají požadavky na nová protipovodňová opatření. Stavba je komplexně 

odvodňena drenáží do vsakovací jímky. 

 

G) OCHRANA PŘED PODDOLOVÁNÍ 
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Stavbou nevznikají požadavky na nová protipovodňová opatření. Stavba je komplexně 

odvodňena drenáží do vsakovací jímky. 

 

 f) OSTATNÍ NEGATIVNÍ VILVY 

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stavba nebude napojena na stávající technickou infrastrukturu. Pro potřeby stavby si zajistí 

zhotovitel stavby.  

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 

BEZBARIÉROVÁ OPATŘENÍ 

Stavba nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

K stavebním objektům hřiště a běžecké dráhy se dá přesto bezbariérově dostat přes 

nepřevýšenou obrubu a příjezdovou komunikaci, popřípadě po z nepřevýšené stezky vedoucí 

travnatou plochou parku. 

 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Řešená stavba bude napojena na místní příjezdovou asf. komunikaci ul. Lanškrounská 

v Hylvátech - Ústí nad Orlicí. 

 

c) DOPRAVA V KLIDU 

Parkovací stání nejsou součástí PD. 

 

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

Stezky pro chodce a cyklisty nejsou součástí PD. 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Jsou uvažovány nezbytně nutné terénní úpravy. Jedná se o vyrovnání nově vzniklých 

travnatých ploch v okolí navrhovaného hřiště a dráhy. A dále pak o napojení na stávající terén 

za pomocí terasování a terénních násypů. Násypy vzniklé dráhou budou vyspádovány ve 

sklonu 1:2,5 nebo mírnějším. 

 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Součástí projektu je zatravnění vzniklých terénních ploch. Vzniklé plochy budou 

ohumusovány vrstvou ornice v tl. min 0,10m a osety travním semenem.  

Nové sadové úpravy nejsou součástí PD. 
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c) BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Není předmětem dokumentace. 

B.6  POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANU 

 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií nebude 

negativně ovlivňovat životní prostředí. Negativně bude ovlivněno životní prostředí v lokalitě 

pouze po dobu výstavby, v důsledku provádění stavebních prací. 

 

 

ODPAD VZNIKLÝ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu provádění výstavby budou vznikat odpady při provádění zemních prací, některých 

bouraných konstrukcí a další odpady v průběhu výstavby. Odpady budou na stavbě tříděny. U 

vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné použití. Odpad, který 

nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických vlastností odvezen na 

příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou. Vzhledem k tomu, že v této fázi 

plánování není možné upřesnit množství a vlastnosti použitých materiálů a není znám dodavatel, 

nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při 

výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem 

(provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění 

odpadů.  

S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.  

 

V tabulce v B.8 - h je sepsán předpokládaný přehled odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb. vznikajících 

při stavebních úpravách. 

 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH 

STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ 

A VAZEB V KRAJINĚ APOD.) 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a existující ekologické funkce a vazby 

v krajině.    

V průběhu prací bude dodržována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací. 

 Investor v průběhu celé realizace dále zajistí, že nedojde k nepovoleným zásahům do dřevin, 

které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo 

bezprostředně způsobí jejich odumření. 

 V průběhu realizace stavby je také investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek 

ochrany rostlin a živočichů dle ust. 5 a ochrany dřevin dle 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
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Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

 

d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ 

VLIVU ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Zajišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 

PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba nevyžaduje zřízení nových ochranných a bezpečnostních pásem. 

 

OCHRANNÁ PÁSMA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 

orgány v jednotlivých vyjádření, která jsou přiložena v dokladové části – v projektové 

dokumentaci pro stavební povolení. 

 

PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNĚ, DLE VYJÁDŘENÍ 

JEJICH SPRÁVCŮ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ 

NUTNÉ ZAJISTIT JEJICH VYTYČENÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ A PŘI PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

S NIMI PODROBNĚ SEZNÁMIT DODAVATELE. PRÁCE V BLÍZKOSTI VŠECH 

PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNO PROVÁDĚT PODLE POŽADAVKŮ A POKYNŮ 

JEJICH SPRÁVCŮ - VIZ DOKLADY, VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH VEDENÍ. 

VYJÁDŘENÍ S UKONČENOU DOBOU PLATNOSTI JE NUTNO OBNOVIT. 

 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

PD neřeší 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1 Technická zpráva 
 

a) POTŘEBA A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu zajistí zhotovitel po domluvě se 

stavebníkem a provozovateli příslušných sítí. Způsob a místo napojení projedná dodavatel stavby 

s provozovateli příslušných sítí technické infrastruktury. 

 

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJ VODY 

 Dodavatel stavby si smluvně zajistí a dohodne detailní způsob staveništního odběru se 

stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

 

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJ ELEKTŘINY 

 Elektrická energie bude na staveništi vyráběna pomocí dieselových naftových agregátů, 

popřípadě se dohodne na detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s 

příslušným správcem sítě. 

 

NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA KANALIZACI 
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 Zhotovitel bude využívat pro sociální zázemí mobilní sociální zařízení bez odtoku. 

 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 Odvodnění staveniště bude řešeno v menším měřítku zasakováním. V případě větších srážek 

lze stavební rýhy či jámy odčerpávat do stávající kanalizace pod souhlasem správce sítě. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 

povrchů ploch staveniště. 

 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INFRASTRUKTURU 

Stavba nebude napojena na stávající technickou infrastruktur, dopravně se napojí na 

místní příjezdovou asf. komunikaci ul. Lanškrounská v Hylvátech - Ústí nad Orlicí. 

  

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Hluk ze stavební činnosti 

Dle NV č. 272/2011 je pro provádění nových staveb a změny dokončených staveb v době od 

7 do 21 hodin LAeqS= 65dB pro dobu trvání stavební činnosti 14hodin. Pro předpokládanou délku 

trvání prací 10 hodin je hodnota a LAeqS= 66,4dB. 

V současné době není znám zhotovitel stavebních prací, projekt předpokládá striktní dodržení 

vymezené pracovní doby (7-19 hod) jako i použití obvyklých stavebních mechanizmů, u kterých 

nedojde k překročení stanovených hygienických limitů. 

Vliv stavby na okolí (prašnost, hluk, vibrace) bude vznikat převážně v době výstavby. 

Staveniště se tedy musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 

tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 

obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k 

přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

V průběhu výstavby musí dodavatel stavebních prací vhodnými prostředky (zkrápěním) zabránit 

zvýšené prašnosti v okolí stavby. 

 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Zařízení staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m. Pokud není 

staveniště zajištěno jiným způsobem, bude na neoplocených částech s postupem výstavby 

prováděno oplocení staveniště pro zabránění přístupu veřejnosti na staveniště a pro ochranu 

majetku. Rozsah zhotovení oplocení bude určen po dohodě se zhotovitelem stavby. 

Protože se stavba nachází v prostoru přístupném třetím osobám, nelze vyloučit vstup cizích 

osob do prostoru této stavby. Proto bude nutné důsledně dodržovat veškeré platné předpisy 

související s prováděním stavebních prací, zejména týkající se zabezpečení výkopů.  

Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat 

podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně 

zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. 

a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech 
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staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku 

ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě 

budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené 

akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění 

stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší 

přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný 

prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby 

se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou 

nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, 

které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 7 souvisejícími (vyhláška MŽP č. 

381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména 

vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

 

f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

Trvalý zábor pozemku bude pod zpevněnou plochou. Dočasné zábory vzniknou při 

výkopových pracích. Dočasné zábory budou v co možná nejmenším rozsahu po dobu nezbytně 

nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

g) POŽADAVKY PRO BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

Stavební práce budou prováděny ve vyhrazeném prostoru s eliminací pohybu třetích osob. 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. 

 

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

ODPAD VZNIKLÝ PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH 

V průběhu výstavby budou vznikat odpady při realizaci jednotlivých konstrukcí. Odpady 

budou na stavbě tříděny. U vhodných odpadů bude provedena jejich recyklace a následně zpětné 

použití. Odpad, který nebude možno zpětně využít, bude podle jeho fyzikálních a chemických 

vlastností odvezen na příslušnou řízenou skládku nebo zlikvidován odbornou firmou.  

Vzhledem k tomu, že v této fázi plánování není možné upřesnit množství a vlastnosti 

použitých materiálů a není znám dodavatel, nelze vytvořit přesnou specifikaci konkrétních 

materiálů. Za likvidaci odpadů vznikajících při výstavbě a provozu je odpovědný dodavatel 

stavby. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem 

stavby doloženy doklady o využití, popř. zneškodnění odpadů vznikajících během stavebních 

prací.  

S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

V tabulce je sepsán předpokládaný přehled odpadů dle vyhl. č. 93/2016 Sb. vznikajících při 

stavebních úpravách.   
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Kód odpadu  Název druhu 

odpadu  

Kategorie  Popis způsobu 

nakládání s odpady  

Přibližné množství 

odadu 

15 01 01  Papírové a 

lepenkové obaly  

O  Předání oprávněné 

osobě k recyklaci  

0 

15 01 02  Plastové obaly  O  Předání oprávněné 

osobě k recyklaci  

0 

 

15 01 03  Dřevěné obaly  O  Předání oprávněné 

osobě k recyklaci  

0 

17 01 07  Směsi nebo oddělené 

frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických 

výrobků neuvedené 

pod číslem 17 01 06  

O  Předání oprávněné 

osobě na zákl. smluv. 

vztahu  

0 

17 03 02  Asfaltové směsi 

neuvedené pod č. 

170301  

O  Předání oprávněné 

osobě na zákl. smluv. 

vztahu  

0 

17 05 04  Zemina a kamení 

neuvedené pod 

číslem 170503 

O  Využití k zavážkám v 

okolí nebo předání 

oprávněné osobě k 

recyklaci 

0 

17 09 03*  Jiné stavební a 

demoliční odpady 

(včetně směsných 

stavebních a 

demoličních 

odpadů) obsahující 

nebezpečné látky  

N  Předání oprávněné 

osobě na zákl. smluv. 

vztahu  

0 

20 03 01  Směsný komunální 

odpad  

O  Odvoz v rámci svozu 

kom. odpadů města  

0 

ODPAD VZNIKLÝ PŘI PROVOZU 

Běžný komunální odpad bude ukládán do sběrných nehořlavých a nepropustných nádob. 

Bude odvážen 1x týdně ke zpracování, popřípadě uložení specializovanou firmou s certifikátem 

pro nakládání s odpady. Pro potřeby kontroly bude majitel objektu vést evidenci o odvozu 

komunálního odpadu. S odpady vzniklými při provozu bude nakládáno obdobně jako před 

stavebními úpravami, jelikož se charakter využití objektu nemění. 

S veškerým odpadem bude nakládáno dle znění Zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a 

vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Předpokládané množství při výstavbě: 

Papírové a lepenkové obaly         0,015 t 

Plastové obaly         0,0035 t 

Zemina      cca 1140 t 

Konstrukce komunikace( kamení/štěrk/písek) cca 330 t 

Beton suť                2,2 t 
Asf. vozovka                116t 
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i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

 Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení konstrukcí.  

       Navržené zpevněné plochy budou kopírovat stávající terén. 

Sejmutí ornice 

Předpokládané sejmutí ornice  tl. 0,10 – 0,15m.Ornice bude uložena v prostoru staveniště a 

následně použita k ohumusování nezpevněných ploch. 

 

Výkopy/Násypy 

Využití výkopové zeminy bude možné po přizvání geologa a potvrzení jejich vhodnosti za 

případných úprav zlepšení jejich vlastností do nových násypů. Přebytečná zemina bude odvezena. 

Výkopová zemina i sejmutá ornice bude deponována na pozemcích investora.  

 

Celkem navežené zeminy pro násyp                                    cca 90 m3  
Celkem výkop zeminy  (173+6 +136)                                     cca 315 m3 

Zatravněná plocha – (vrácení plochy do původní podoby)  (310+21,6)                         cca 331,6m2 

Sejmutí ornice  ( 103+ 100)                                                                                 cca 203 m3 

 - z toho navráceno cca 50 m3 

 

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Negativní účinky stavby, jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění 

budov nepřekročí limity stanovené v příslušných předpisech, nařízení vlády, zákonnými normami 

apod. v platném znění. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami 

tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět: nebude docházet k ohrožování a 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu 

na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování 

přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení apod.. Požadavky na 

stavby z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými hodnotami. Před zahájením 

výstavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, tyto budou polohově a výškově označeny. Při 

realizaci stavby budou dodrženy veškeré hygienické požadavky stanovené vyhláškami v platném 

znění. V rámci realizace stavby budou minimalizovány dopady negativních účinků provádění 

staveb , budou dodrženy limity hluku stanovené platnými vyhláškami a nařízeními vlády zejména 

258/2000Sb ve znění novely 392/2005 Sb. Opatření proti hluku Předpokládané hlukové vlivy z 

období stavebních prací budou ve sledovaném venkovním prostoru a při předpokládaných 

činnostech zajištěny v nižších hodnotách než stanoví hygienické požadavky z hlediska ochrany 

zdraví před nepříznivými účinky hluku. Tyto vlivy, časově omezené obdobím výstavby, lze 

hodnotit, ve vztahu na uživatele okolních budov, jako únosné a bez nutnosti. 

 

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 

provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby 

nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu 
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(kryty, akustické zástěny apod.). Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny 

hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 

OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ VÝFUKOVÝMI PLYNY A PRACHEM 

Dodavatel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových 

plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími 

motory omezovat na nejmenší možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a 

pravidelné seřizování motorů. 

 

OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečištění veřejných 

komunikací musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 

používat k zakrytí hmot plachty, vybouranou suť je nutno v případě zvýšené prašnosti zkrápět. 

Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropicí vůz a vozidlo s kartáči na čištění komunikací), která v 

případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných komunikací. 

 

OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD A 

KANALIZACE 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 

vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se 

zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch 

staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 

rozmáčení povrchů ploch staveniště.  

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 

Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhláškou 

381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů s států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). a 

takto: Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 

zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Původce odpadů 

musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na 

životní prostředí. K tomu jsou níže uvedeny druhy odpadů vznikajících během výstavby a 

vlastním provozem stavby a jejich kategorizace. Seznam odpadů viz. h) MAXIMÁLNÍ 

PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 

LIKVIDACE. 

 

k) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTI 

Při provádění veškerých stavebních prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy dle 

zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb., kterým se upravují další požadavky 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 

udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 

součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první 

mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. 

Stavební, zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují 

se speciální bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných ustanovení 

nařízení vlády č. 362/2005, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příslušných ČSN.  

 

Zaměstnavatel uvedený v odstavci 1 výše uvedeného zákona je povinen dodržovat další 

požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci 

stavby, jimiž jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 

a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání 

s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezp. a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyz. osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezp. látek, přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy 

podle skutečného postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a 

velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

Na stavbě je nutno dodržovat veškeré předpisy a zákonná ustanovení týkající se BOZP. Stavební, 

zemní i montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují se speciální 

bezpečnostní opatření. Musí však být prováděny podle příslušných 

ustanovení vyhl. 324/1990 Sb. ČÚBP,ČBÚ a příslušných ČSN. 
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Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při 

manipulaci strojů a vozidel zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

 

l) ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Na stavbě se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace 

Protože se stavba nachází v prostoru přístupném třetím osobám, nelze vyloučit vstup cizích 

osob do prostoru této stavby. Stavební práce budou prováděny ve vyhrazeném prostoru s 

eliminací pohybu třetích osob. Přístup do výstavbou dotčených staveb nebude přerušen. Z tohoto 

důvodu musí být výkopy a staveniště zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v 

bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Zařízení staveniště bude oploceno do výšky nejméně 1,8m. Na neoplocených částech bude 

s postupem výstavby prováděno oplocení staveniště pro zabránění přístupu veřejnosti na 

staveniště a pro ochranu majetku. 

Zhotovitel určí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 

lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových kcích, které k nim vedou. 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 

900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí 

vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s 

výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí, že musí mít mezery ve směru chůze nejvýše 15 

mm. Pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se 

zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie se neumisťují žádné překážky. 

Výkopy a staveniště a jiné konstrukce na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100 

až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo 

podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení, 

sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše 

o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami 

nesahajícími až k zemi. 

 

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Nepředpokládá se uzavírka místní komunikace, objížďka či výluka. Stavba si nevyžádá 

provedení dopravního opatření - nutnost využití přechodného svislého dopravního zařízení, 

v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemcích komunikace.  

Přesné řešení a návrh přechodového značení, imobilních zábran, atd. z důvodu omezení 

dopravy a pěšího provozu vypracuje a následně předloží vybraný dodavatel dle zvoleného postupu 

výstavby a provádění výstavby. Tento návrh předloží investorovi a příslušným orgánům (policie 

ČR, SSOK) a nechá si návrh odsouhlasit. Zpracování projektové dokumentace DIO a následné 

povolení umístění stavby dočasného dopravního značení musí být zajištěno v dostatečném 

předstihu před začátkem prací (min. 30 dnů před zahájením stavby). 
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n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY – ŘEŠENÍ 

DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ 

UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), OPATŘENÍ 

PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD. 

 

!!Stavba se nachází v prostoru parku se vzrostlými stromy a cestičkami pro pěší. Je 

nutní dbát na zvýšenou opatrnost při výstavbě, dbát na možnost výskytu třetích osob a  

ochranu stromů v blízkosti stavby!!! 

 

Vzhledem k vytíženosti komunikace se nepředpokládá zvláštní opatření, objížďku a jiné. 

Přístup staveništní dopravy bude souběžné s místní komunikace. 

Postup stavebních prací musí být takový, aby po dobu stavby nebyl zamezen přístup do 

objektů dotčených stavbou. Stavba bude probíhat za plného provozu hasičské zbrojnice. Další 

dílčí omezení budou stanoveny individuálně v návaznosti na postup výstavby a potřeby investora. 

Zařízení staveniště bude oploceno. Na neoplocených částech bude s postupem výstavby 

prováděno oplocení staveniště pro zabránění přístupu veřejnosti na staveniště a pro ochranu 

majetku. 

 

o) ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU 

Staveniště bude zřízeno na pozemcích investora. Příjezd bude pomocí místní komunikace a 

stávající příjezdové cesty k hasičské zbrojnici. 

 

p) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Způsob dodávky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybrán 

výběrovým řízením.  Stavba bude členěna na etapy dle stavebních objektů.  

 

Předpoklad zahájení stavby je konec roku 2019. Závazný postup výstavby bude určen 

zhotovitelem v rámci platného harmonogramu prací. Termín zahájení a dokončení stavby bude 

ještě upřesněn. Podrobnosti postupu výstavby zvolí vybraný dodavatel 

 

B.8.2 VÝKRESY 
PD neobsahuje vzhledem k technicky nenáročné stavbě. 

 

B.8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
Platný harmonogram stavby vytvoří vybraný zhotovitel stavby dle jeho technických a 

časových možností. 

 

B.8.4 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 
PD neobsahuje vzhledem k technicky nenáročné stavbě. 
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B.8.5 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 
Hmotnice vzhledem k malému rozsahu stavy nebyla zhotovena. 

 
Celkem navežené zeminy pro násyp                                    cca 90 m3  
Celkem výkop zeminy  (173+6 +136)                                     cca 315 m3 

Zatravněná plocha – (vrácení plochy do původní podoby)  (310+21,6)                         cca 331,6m2 

Sejmutí ornice  ( 103+ 100)                                                                                 cca 203 m3 

 - z toho navráceno cca 50 m3 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Stavba nijak nezhorší odtokové poměry stávajícího stavu. Odvodnění veškerá dešťové 

vody bude řešena lokálně pomocí navržených odvodňovacích zařízení a následnému svedení 

do vsakovací jámy a nezatíží jiné sběrače dešťové či jiné kanalizace. Popřípadě přirozenému 

vsakování do přilehlé travnaté plochy. 
 

 

V Chocni, 04/2019 

Vypracoval: Ing. Martin Musílek          

SELLA&AGRETA s.r.o.  
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