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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU

Zajmové Gizemi se nachazi v katastralnim tizemi Mésta Usti nad Orlici v lokalité
Hylvaty. V soucasné dobé se zde nachazi prijezdova cesta s nevyhovujicim krytem a rovinna
travnatd plocha v misté navrzeného htist¢ a bézecké drahy.
V pozemcich se kterymi je uvazovano ke stavbé, mohou byt uloZzeny podzemni sité, se

kterymi je zapotiebi v ndvrhu uvazovat a respektovat jejich ochrannd pasma. (viz ptiloha E.

Dokladova cast)

Neptfedpoklada se kaceni/ myceni vzrostlé a jiné zelen¢.

Veskeré¢ stavajici inzenyrské sit€¢ v prostoru staveni$té budou pied zahajenim stavby
polohové a vyskové vyznaceny, v prubéhu stavby k nim bude zajistén pfistup, a budou
dodrzeny podminky jejich ochrannych pasem v¢. dodrzeni uvedenych ve vyjadieni
jednotlivych vlastniki siti.

b) UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM, VP SMLOUVY, UZEMNI
SOUHLAS

Tato PD poslouzi pro stavebni povoleni a provadéni stavby ( DSP+DPS).

c) UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI
Tato PD je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

d) GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA
CHARAKTERISTIKA

Pro stavbu nebyl proveden geologicky pruzkum. Zakladani stavby se piedpoklada jako
jednoduché.

e) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU

-geodetické podklady (vysk. a polohopisné zaméteni tzemi) 03/2019 - Ing. Zdenck
Michali¢ka, GEODEZIE, s.r.o. Tvardkova 1191, Usti nad Orlici

(soutadnicovy systém S-JTSK a vyskovy systém Bpv)

Projekt stavby vychazi z:
- vyskové a polohové zaméteni terénu (souradnicovy systém S-JTSK a vyskovy systém
Bpv)
- zakresleni inZzenyrskych siti (povrchovych znakt podzemnich vedeni)
- zakresy siti jednotlivych spravcet siti
- Z&mér investora
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- smlouva na vypracovani projektové dokumentace

- fotodokumentace daného zemi
- vypis z katastru nemovitosti

- CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic

- CSN 73 6102 — Projektovani kiizovatek na silni¢nich komunikacich

- CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

- TP 170 - navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 83 - Odvodnéni pozemnich komunikaci

- Zakona ¢.183/2006 Sb., stavebni zékon, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho
provadéci piedpisy

- Zakon ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaska

Veskeré stavajici inzenyrské sité na stavenisti je nutno vytyc¢it pied zahajenim stavebnich
praci. Ponechané inzenyrské sit¢ je nutno piredepsanym zptisobem chranit pfed poskozenim.
Stavebni prace a ¢innosti provadéné v ochranném pasmu inZenyrské sit¢ je mozno provadét
pouze po predchozim souhlasu spravce sité a podle jeho podminek. Povrchové znaky
inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby trvale ptistupné.

f) OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (pam. rezervace, pam.
z0na, vlasté chranéné uzemi, zdaplavové uzemi apod.)

Stavba se nenachazi v zdtopovém uzemi.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu zeleznice.

Stavba se nachazi v chranéné oblasti prirozené akumulace vod — Vychodocdeska krida
(CHOPAV).

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, ani pamatkové zoné.

Stavba se nenachazi v chranéné oblasti.

Nepredpoklada se kaceni/ myceni vzrostlé a jini zelené.

Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

Pro uzemi nejsou stanovena zvlastni ochranni pasma. Jsou zde ochranna pasma tras
vedeni inzenyrskych siti. Sit¢ jsou zaneseny do souhrnné situace. Do hodnoceného tzemi
zasahuji ochranna pasma silnice a inZenyrskych siti.

Na tizemi vystavby se nachézeji stavajici sité, které¢ maji ve smyslu energetického zdkona
¢.458/2000Sb,veetné provadécich vyhlasek a predpisii stanovena ochranna pasma (OP) :

(viz. dokladova ¢ast PD).
- GasNet s.r.o.

-CETIN

- Sité ve spravé TEPVOS
- CEZ

Bezpecnostni pasma se nestanovuji, bezpecnost osob, ale i majetku musi byt zabezpecena
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plnym respektovanim pfislusSnym ptedpisti a technickych norem. Ochranna pasma ostatnich

energetickych (elektro, zemni plyn), vodarenskych, kanalizacnich telekomunikacnich a
silni¢nich zafizeni jsou stanovena rezortnimi zdkony a piedpisy. Musi byt stavbou rovnéz
respektovana.

0) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI
APOD.

Resené izemi se nachdzi mimo zaplavové tizemi. Dle nami znamych informaci se v
uzemi nenachdzeji zdroje nerostd, které by mohly byt ohrozeny nové uvazovanou stavbou.
V zajmovém Uizemi se nenachézi loziska surovin.

Stavba se nachazi v chranéné oblasti ptirozené akumulace vod — Vychodoceska kiida
(CHOPAV).

h) VLIV STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

Stavba se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod — Vychodoceska kiida
(CHOPAV).
Taktéz se nachazi v blizkosti stavajiciho objektu hasi¢ské zbrojnice na kterou bude mit
pfimy vliv.
Stavba neméd omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni uzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyZaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nemé zvySené pozadavky na
vetejnou dopravu.

VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY
V soucasné dobé povrch zajmové casti zpevnénych ploch v okoli stavby jsou
pravdépodobné pfirozené zavsakovany.
Srazkové vody znovych zpevnénych ploch budou odvddény do nové navrzenych
liniovych odvodiiovacich zlabii a uli¢nich vpusti a dale zatstény do navrZzené vsakovaci jamy.

i) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

ASANACE, DEMOLICE

Pti realizaci dojde k bouracim pracem stavajiciho ziviéného krytu, ktery je
V nevyhovujicim stavu.
Postup bouracich praci musi byt stanoven tak, aby nové zbudované objekty stavby nebyly
demolici dotéeny. Konkrétni postup bouracich praci stanovi vybrany zhotovitel demoli¢nich
praci. Nepiredpoklada se Zadna komplikace pri demolici, ruSené objekty jsou jednoduché.

Béhem bouracich praci bude dbano na dodrzeni platnych bezpecnostnich ptedpist.
Pracovnici provadéjici bouraci prace musi byt fadné proSkoleni BOZP. Tento technologicky
postup bude zpracovan zodpovédnou osobou dodavatele a odsouhlasen TDI a koordinatorem
BOZP.
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Uskladnéni materialu z rozebranych konstrukci bude provedeno dle dohody mezi

stavebnikem a investorem. Nasledné pouziti do konstrukei stavby bude po konzultaci
S dozorem stavby. VeSkery vyuzity material musi spliiovat parametry vhodné pouziti do
konstrukei na stavbé.

KACENI DREVIN
Nedojde ke kaceni naletovych i vzrostlych stromi, ket aj.

) POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA
Stavba NEzasahuje na pozemky zem¢édélského ptadniho fondu.

9) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A
TECHNIKOU INFRASTRUKTURU)

NAPOJENi NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Resena stavba bude napojena na mistni ptijezdovou asf. komunikaci ul. Lanskrounska
v Hylvatech - Usti nad Orlici.

NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (INZENYRSKE SITE)

Stavba nepodita s novou technickou infrastrukturou. Veskeré stavajici inzenyrské sité¢ v
prostoru stavenisté budou pied zahdjenim stavby polohové a vySkové vyznaceny, v prubéhu
stavby k nim bude zajistén pfistup, a budou dodrzeny podminky jejich ochrannych pasem v¢.
dodrzeni uvedenych ve vyjadieni jednotlivych vlastniki siti.

) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI
INVESTICE

Stavba netesi. Zadna souvisejici investice se nepfedpoklada.
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m) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTiI, NA KTERYCH SE
STAVBY PROVADI

dotéené pozemky

katastralni
uzemi

cislo
parcelni

druh pozemku

vlastnik

Hylvaty
[775339]

1321/2

ostatni plocha

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 tsti nad Orlici

Hylvaty
[775339]

860/1

ostatni plocha

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 usti nad Orlici

Hylvéty
[775339]

860/2

ostatni plocha

Mssto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 usti nad Orlici

Hylvéty
[775339]

860/3

ostatni
komunikace

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 usti nad Orlici

Hylvéty
[775339]

860/4

ostatni plocha

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 usti nad Orlici

Hylvaty
[775339]

1316/1

ostatni plocha

Meésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 1sti nad Orlici

Hylvéty
[775339]

1316/6

ostatni plocha

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 usti nad Orlici

Seznam dotcenych parcel:

Parcelni ¢islo: 132172

Vyméra: 15904 m?

Katastralni tizemi: Hylvaty [775339]

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry:
Druh pozemku:

Vlastnické pravo:

Zpisob vyuziti:
Cislo LV:

Zpisob ochrany nem:

Seznam BPEJ:

Graficky nebo v digitalizované mapé

ostatni plocha

Mzésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 usti nad Orlici
ostatni komunikace

10001

rozsahlé chranéné tizemi

Parcela nema evidované BPEJ

Omezeni vlastnického prava: Vécné biemeno (podle listiny)

Parcelni Cislo:
Vymeéra:

Katastralni tzemi:

Vécné bifemeno uzivani

Vécné bifemeno vedeni

860/1
8432 m?

Hylvaty [775339]

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Urceni vymery: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku:

Vlastnické pravo:

Zpusob vyuziti:

ostatni plocha

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 tsti nad Orlici

zelenl
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Cislo LV:
Zpisob ochrany nem:
Seznam BPEJ:

10001
rozsahlé chranéné tzemi
Parcela nema evidované BPEJ

Omezeni vlastnického prava: Vécné biemeno (podle listiny)

Parcelni ¢islo:
Vymeéra:
Katastralni izemi:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vymeéry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:
Zpusob vyuziti:
Cislo LV:

Zptsob ochrany nem:
Seznam BPEJ:

Parcelni ¢islo:
Vymeéra:
Katastralni izemi:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:
Zpisob vyuziti:
Cislo LV:

Zpisob ochrany nem:
Seznam BPEJ:

860/2

380 m?

Hylvaty [775339]

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soutadnic v S-JTSK
ostatni plocha

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 tsti nad Orlici
ostatni komunikace

10001

rozsahlé chranéné tzemi
Parcela nema evidované BPEJ

860/3

312 m?

Hylvaty [775339]

Parcela katastru nemovitosti
DKM

Ze soufadnic v S-JTSK
ostatni plocha

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 usti nad Orlici
ostatni komunikace

10001

rozsahlé chranéné tzemi

Parcela nema evidované BPEJ

Omezeni vlastnického prava: Vécné bremeno vedeni

Parcelni ¢islo:
Vymeéra:
Katastralni izemi:
Typ parcely:
Mapovy list:
Urceni vyméry:
Druh pozemku:
Vlastnické pravo:

Zpisob vyuziti:

Cislo LV:

Zptsob ochrany nem:
Seznam BPEJ:

Parcelni éislo:
Vymeéra:
Katastralni zemi:

860/4

8 m?

Hylvaty [775339]

Parcela katastru nemovitosti

DKM

Ze soutadnic v S-JTSK

ostatni plocha

Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 tsti nad Orlici

jina plocha

10001

rozsahlé chranéné tzemi
Parcela nema evidované BPEJ

1316/1
792 m?
Hylvaty [775339]
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VIROBA KONPOZITUAFOREM  OK UMENTACE PRO STAVEBNI POVOLEN{ A PROVADEN{ STAVBY
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Urceni vymery: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo: Mésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 tsti nad Orlici
Zpusob vyuziti: jiné plocha
Cislo LV: 10001
Zpisob ochrany nem:  rozsahlé chranéné uzemi
Seznam BPEJ: Parcela nema evidované BPEJ
Parcelni ¢islo: 1316/6
Vyméra: 30 m?
Katastralni tizemi: Hylvaty [775339]
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM
Uréeni vymeéry: Ze soutadnic v S-JTSK
Druh pozemku: ostatni plocha
Vlastnické pravo: Msésto Usti nad Orlici, Sychroval6, 56201 usti nad Orlici
Zpisob vyuziti: jina plocha
Cislo LV: 10001
Zpisob ochrany nem:  rozsahlé chranéné uzemi
Seznam BPEJ: Parcela nemé evidované BPEJ

n) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTEYCH VZNIKNE
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI PASMO

Stavba nevyzaduje.
0) POZADAVKY NA MONITORING A SLEDOVANI PRETVORENI

Stavba nevyzaduje.
p) MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

NAPOJENi NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Resena stavba bude napojena na mistni ptijezdovou asf. komunikaci ul. Lanskrounska
v Hylvatech - Usti nad Orlici.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY

a) NOVA STAVBA/ZMENA DOKONCENE STAVBY

Jedna se 0 vystavbu piijezdové komunikace pfed hasi¢skou Zbrojnici Hylvaty. Vystavbu
hti§té v prostoru stavajicich branek na zatravnéném prostoru a bézecké drahy pro hasicsky
sport.

SO 101 PRIJEZDOVA KOMUNIKACE
SO 901 BEZECKA DRAHA
SO 902 HRISTE

ZPEVNENA PLOCHA PRED HASICSKOU ZBROJNICI - HYLVATY SO 101, 901, 902
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VIROBA KOMPOZITUAFOREN.  pOK UMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI A PROVADEN{ STAVBY

b) UCEL UZIVANI STAVBY
Piijezd pro hasi¢ské a jiné vozy k hasi¢ské zbrojnici. Zpevnéna plocha pro herni
aktivity a bézecka draha.

¢) TRVALE NEBO DOCASNA STAVBA
Jedna se o stavbu trvalou.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY
Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU
ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY NEBO SOUHLASU
S ODCHYLNYM RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM

Rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebyly vydany a nejsou pozadovany.
Stavba nema bezbariérovy piistup

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

V piedlozené dokumentaci jsou splnény vSechny pozadavky dotéenych organu — viz.
Vyjadfeni v dokladové casti. Pfipadné pozadavky ze zdvaznych stanovisek dotcenych organt
jsou zapracovany do projektové dokumentace do jejich jednotlivych ¢asti.

Pted zahajenim dal$ich praci je nutné vytyCeni inZzenyrskych siti.

f) CELKOVY POPIS A ZAKLADNICH PARAMETRU STAVBY ZAKLADNI PARAMETRY
STAVBY

Soucasti této projektové dokumentace jsou tii stavebni objekty, SO 101 Piijezdova
asf. komunikace, SO 901 bézecka draha a SO 902 Hristé. Piijezdova komunikace § 6m
kopiruje stavajici nevyhovujici komunikaci, asf plocha pfed hasi¢skou zbrojnici Sitky 12
(14m) kopiruje stavajici terén. Plocha hiisté (36*18m) je umisténa v roviné mezi stavajicimi
brankami, z dvou stran je navrzeno ochranné oploceni. BéZecka draha (72,85*5m) je cela na
nové vybudovaném zemnim télese.

2) U ZMEN STAVAJICICH STAVEB UDAJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU; ZAVERY
STAVEBNE TECHNICKYCH PRUZKUMU

V sou¢asné dobé se zde nachézi pifjezdova cesta snevyhovujicim asf. krytem. Sitkové
uspotadani je téZ nevyhovujici pro toc¢eni hasic¢skych vozl pti vjezdu do hasicské zbrojnice.
V z4jmové oblasti hfisté a drahy se v soucasné dobé nachazi Céastecné rovinna travnata plocha.
V navrzené trase bézecké drahy a hiisté se nenachazeji stromy.

h) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Planovana stavba neni kulturni pamatkou ani stavbou chranénou podle jinych pravnich
predpist.

ZPEVNENA PLOCHA PRED HASICSKOU ZBROJNICI - HYLVATY SO 101, 901, 902
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VIROBA KOMPOZITUAFOREN.  pOK UMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI A PROVADEN{ STAVBY

i) ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Cela stavba htist¢ a komunikace kopiruje stavajici terén. Predpoklad vytézené zeminy
pro navrzené vrstvy komunikace cca 360 m3a skladbu histé cca 233 m®.

Nasypy vzniklé bézeckou drdhou budou vyspaddovany ve sklonu 1:2,5 nebo
mirn&j§im. Celkovy predpoklad navezené zeminy je 16,5 m*

Celkem navezené zeminy pro nasyp cca 90 m?
Celkem vykop zeminy (173+6 +136) cca 315 m®
Zatravnénda plocha — (vraceni plochy do piivodni podoby) (310+21,6) cca 331,6m?
Sejmuti ornice ( 103+ 100) cca 203 m®

- Z toho navraceno cca 50 m®

Tartan — EPDM/TPV - plocha drdhy

Tartan — EPDM/TPV 364,25 m?
Uméla trava — hriste 648 m?
Celkem 1012,25 m?
Asf.plocha

Nova Asf. plocha 852,5 m?
Bourana stavajici Asf. plocha 554 m?

j) ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY

O terminu vystavby bude rozhodnuto investorem na zakladé vydaného stavebniho povoleni a,
nicméné se predpoklada konec roku 2019. Clenéni stavby na etapy se predpoklada dle
jednotlivych stavebnich objekti.

Zpusob dodavky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybran
vybérovym fizenim.

k) ZAKLADNI POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANI STAVEB (UDAJE O
POSTUPNEM PREDAVANI STAVBY DO UZIVANI)
Stavba bude piedana do uzivani jako celek.

|) ORIENTACNI NAKLAD STAVBY
Uvedeny v rozpoctu.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTOKTONICKE RESENI
a) urbanismus — stavba vyuziva soucasny prostor
b) architektonické feSeni — neni zhotoveno

B.2.3 CELKOVE STAVEBNE TECHNICKE RESENI
a) POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI

SO 101 PRIJEZDOVA KOMUNIAKCE

ZPEVNENA PLOCHA PRED HASICSKOU ZBROJNICI - HYLVATY SO 101, 901, 902
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VIROBA KOMPOZITUAFOREM O UMENTACE PRO STAVEBN{ POVOLEN{ A PROVADEN{ STAVBY
Navrzena ptijezdova komunikace §. 6,0m a asf. plocha pied hasi¢skou zbrojnici §. 12,0m a

14,0m. Celkova délka trasy cca 89,51m. Plocha komunikace 852,5 m?,

SO 901 BEZECKA DRAHA

Bézecka draha je vyskove napojena na asf. plochu pied hasi¢skou zbrojnici. Délky 72,85m.
S prostorem 2,85m pied startovni carou, 60m dlouhd draha a 10,00m dob&hova Cast za cilem. Bézecka
draha bude s povrchem: Tartan — EPDM/TPV 364,25 m?.

SO 902 HRISTE

Plocha hiisté o rozmérech 19*36m a podélnym sklonem 1,00% kopiruje terén. Pti¢ny terén
bez spadu. Na mistech budoucich branek se v plose nachazeji stavajici pouzdra pro ukotveni branck a
pojistna zavitova ty¢. Navrzené hiisté je umisténo a koncipovano tak, aby bylo toto uchyceni
zachovano a do budoucna pouzivano. Hiisté bude s povrchem: uméla trava 648 m?,

b) CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGII
Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi. Zalezi na moznostech zhotovitele.
¢c) CELKOVA SPOTREBA VODY
Vzhledem k charakteru stavby PD nefe$i. Vodu na stavebni procesy si zajisti zhotovitel.

d) CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI
V odstavci B.8 je uvedena tabulka s prehledem piedpokladanych odpadu.

e) POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SITI KOMUNIKACNICH VEDENI A
ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE
Vzhledem k charakteru stavby PD nefesi.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Stavba neptedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

K stavebnim objektiim htisté a béZecké drahy se da presto bezbariérove dostat pies
nepfevysenou obrubu a ptijezdovou komunikaci, poptipad€ po z nepievysené stezky vedouci
travnatou plochou parku.

B.25 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY
Pfed zahajenim stavby a v jejim prubéhu musi byt vSichni pracovnici pouceni o

BOZ. Soucasn¢ se provede pouceni a seznameni vSech pracovnikli s podminkami na
staveniSti a upozornéni na mista, v nichZ je zapotifebi mimotadné opatrnosti. Pro jednotlivé
pracovniky stavby plati veskera bezpe&nostni opatieni. Déle nutno dodrzet CUBP &. 324/1990
— Bezpecnost prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich. VSichni pracovnici musi pfi
praci pouzivat predepsané ochranné pracovni pomucky. Pouziti trhavin se neptedpoklada.

Zemni prace v blizkosti podzemniho vedeni je nutno provadét rucné, aby nedoslo k
poskozeni téchto zatizeni a pfipadné urazlim pracovniki.

Pfi praci v ochrannych pasmech el. vedeni je tfeba dodrzovat podminky a natizeni
spravce téchto podzemnich a nadzemnich vedeni.
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VIROBA KOMPOZITUAFOREM - pOK UMENTACE PRO STAVEBN{ POVOLEN{ A PROVADENI STAVBY
Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byly pfi respektovani hospodarnosti

vhodné pro zamyslené vyuziti soucasné splnény zakladni pozadavky, kterymi jsou:
a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

c) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostiedi,

d) ochrana proti hluku

e) bezpec¢nost pii uzivani,

f) Gispora energie a ochrana tepla.

B.2.6 ZAKLADNIi CHARAKTERISTIKY OBJEKTU
a) POPIS SOUCASNEHO STAVU

V sou¢asné dobé se zde nachézi pifjezdova cesta snevyhovujicim asf. krytem. Sitkové
usporadani je t€Z nevyhovujici pro toc¢eni hasi¢skych vozi pti vjezdu do hasi¢ské zbrojnice.
V zijmové oblasti hfist¢ a drahy se v soucasné dob€ nachazi CasteCné rovinna travnatd plocha.
V navrZené trase bézecké drahy a hiisté se nenachazeji stromy.

b) POPIS NAVRZENEHO RESENI

Soucasti této projektové dokumentace jsou tfi stavebni objekty, SO 101 Piijezdova
asf. komunikace, SO 901 bézecka draha a SO 902 Hristé. Piijezdova komunikace § 6m
kopiruje stavajici nevyhovujici komunikaci, asf plocha pted hasi¢skou zbrojnici Sitky 12
(14m) kopiruje stavajici terén. Plocha htisté (36*18m) je umisténa v roviné mezi stavajicimi
brankami, z dvou stran je navrzeno ochranné oploceni. BéZecka draha (72,85*5m) je celd na
nové vybudovaném zemnim télese.

1. POZEMNI KOMUNIKACE

a) VYCET A OZNACENI JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY
Resena stavba bude napojena na mistni ptijezdovou asf. komunikaci ul. Langkrounska

v Hylvatech - Usti nad Orlici.

a) ZAKLADNI CHARAKTERITIKY PK

2. MOSTNI OBJEKTY A ZDI
Stavba neiesi.

3. ODVODNENI POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni srazkoveé vody hfisté, drahy a zpevnéné komunikace je zajisténo pficnym a
podélnym spadem a svedeno do navrzeného odvodnovaciho zlabu, UVO01 a dale do vsakovaci
Jimky.

Niveleta zemni plané¢ bude provedena v 3% ( hiist¢ 2,0%) spadu smérem
k odvodiovacim prvkiim. Odvodnéni zemni plan¢ je navrzeno odvodnovacimi drény
Z flexibilniho potrubi DN 150mm s obsypem ze tfidéného Stérkopisku, kladenymi do jilového
loze.

4. TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE
Stavba neresi.
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VIROBA KOMPPZ'“'} FOREM _DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI A PROVADEN{ STAVBY
5. OBSLUZNA ZARIZENI, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A

PROTIHLUKOVE CLONY

Stavba nefesi.

6. VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE

a) ZACHYTNA BEZPECNOSTNI OPATRENI
Stavba nefesi.

b) DOPRAVNI ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENI, SVETELNE SIGNALY, ZARIZENI PRO
PROVOZNI INFORMACE A TELEMATIKU
Stavba nefesi.

¢) VEREJNE OSVETLENI
Stavba nefesi.

d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE ZIJICICH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE A
UMOZNENI JEJICH MIGRACE PRES KOMUNIKACE

Stavba nefesi.

) OPATRENI PROTI OSLNENI

Stavba nefesi.

7. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU

Stavba nefesi.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Dle zhotovitele stavby.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI{

Stavbou nejsou omezeny zadné stavajici pristupové komunikace ani nastupni plochy pro
pozarni techniku. Déle nebude omezen pfistup ke stdvajicim zdrojim pozarni vody.

Z hlediska pozarni ochrany neni nutné zvlastni opatieni. Postupuje se standardné jako u
jinych podobnych staveb. Neni nutné délit stavbu do pozarnich usekt. Nejsou zadné zvlastni
pozadavky na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukei ani na vyhodnoceni tnikovych cest
pro evakuaci osob. Z hlediska pozarni ochrany neni nutné zvlastni opatfeni na potiebné mnozstvi
pozarni vody. Béhem vystavby jsou povinni dodavatel a investor dodrzovat veskera pozarni
Opatfeni.

Za pozarni bezpecnost odpovida dodavatel.

a) VYPOCET A POSOUZENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI
POZARNE NEBEZPECNYCH PROSTORU
Na stavbu nebyla vydana pozarni zprava.

b) ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVI POZARNI VODY, POPRIPADE
MNOZSTVi POZARNI VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA
Hiist€ ani draha nevyzaduje zvlastni pozarni zabezpeceni.
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VIROBA KOMPOZITUAFOREN.  pOK UMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI A PROVADEN{ STAVBY

¢) PREDPOKLADANE VYBAVENI STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE
BEZPECNOSTNIMI ZARiZENiMI VCETNE STANOVENI POZADAVKU PRO
PROVEDENI STAVBY,

S ohledem na to, ze se jedna o hiisté¢ a drahu, se nepredpoklada vybaveni stavby vyhrazenymi
pozarné bezpecnostnimi zatfizenimi.

d) ZHODNOCENI PRiISTUPOVYCH KOMUNIKACI A NASTUPNICH PLOCH PRO
POZARNI TECHNIKU
VCETNE MOZNOSTI PROVEDENI ZASAHU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY.

S ohledem na to, Ze se jedna o hiisté a drahu, tak se nepfedpoklada pozarni zasah.

B.2.9 USPORY ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Problematika se na feSenou stavbu nevztahuje. Pfi provozu stavby nevznikaji naroky na
energie. Stavba nebude mit negativni vliv na okoli.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI
PROSTREDI
S ohledem na charakter stavby neni tieba fesit.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI
a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZI

Na stavenisti nebylo provedeno radonové méfeni.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Korozni prizkum a monitoring bludnych prouddi nebyl proveden. Nepiedpoklada se
namahani bludnymi proudy.

¢) OCHRANA PRED SEISMICITOU
Namahani technickou seismicitou se Vv okoli stavby neptedpoklada, konkrétni ochrana proto
neni fesena.

d) OCHRANA PRED HLUKEM
Vzhledem k charakteru stavby neni tieba fesit.

e) PROTIPOVODNOVA OPATREN]
Stavbou nevznikaji pozadavky na nova protipovodiiova opatfeni. Stavba je komplexné
odvodiiena drenazi do vsakovaci jimky.

f) OCHRANA PRED SESUVEM PUDY
Stavbou nevznikaji pozadavky na novéa protipovodnova opatieni. Stavba je komplexné
odvodiiena drenaZzi do vsakovaci jimky.

G) OCHRANA PRED PODDOLOVANI
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VIROBA KOMPOZITUAFOREM - pOK UMENTACE PRO STAVEBN{ POVOLEN{ A PROVADENI STAVBY
Stavbou nevznikaji poZadavky na nova protipovodiiova opatieni. Stavba je komplexné

odvodiiena drenazi do vsakovaci jimky.

f) OSTATNI NEGATIVNI VILVY
Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba fesit.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastrukturu. Pro potfeby stavby si zajisti
zhotovitel stavby.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI

BEZBARIEROVA OPATRENI
Stavba neptedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
K stavebnim objektiim htisté a bézecké drahy se da presto bezbariéroveé dostat pies
nepievysenou obrubu a piijezdovou komunikaci, popiipad€ po z neptevysené stezky vedouci
travnatou plochou parku.

b) NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
Resena stavba bude napojena na mistni pifjezdovou asf. komunikaci ul. Lanskrounské
v Hylvétech - Usti nad Orlici.

c) DOPRAVA V KLIDU
Parkovaci stani nejsou soucasti PD.

d) PEST A CYKLISTICKE STEZKY
Stezky pro chodce a cyklisty nejsou soucasti PD.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) TERENNI UPRAVY

Jsou uvazovany nezbytn€ nutné terénni Gpravy. Jedna se o vyrovnani nové vzniklych
travnatych ploch v okoli navrhovaného htisté a drahy. A dale pak o napojeni na stavajici terén
za pomoci terasovani a terénnich nasypd. Nasypy vzniklé drahou budou vyspadovany ve
sklonu 1:2,5 nebo mirn&jSim.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY

Soucasti projektu je zatravnéni vzniklych terénnich ploch. Vzniklé plochy budou
ohumusovany vrstvou ornice v tl. min 0,10m a osety travnim semenem.

Nové sadové upravy nejsou soucasti PD.
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VIROBA KOMPOZITU A FO]‘E'“ DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI A PROVADENI STAVBY
¢) BIOTECHNICKA OPATRENI, PROTIEROZNI OPATRENI

Neni predmétem dokumentace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANU

a) VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI (ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida)

Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materidlli a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat zivotni prostfedi. Negativné bude ovlivnéno Zivotni prostiedi v lokalité
pouze po dobu vystavby, v disledku provadéni stavebnich praci.

ODPAD VZNIKLY PRI VYSTAVBE

V priibéhu provadeéni vystavby budou vznikat odpady pii provadéni zemnich praci, nékterych
bouranych konstrukei a dalsi odpady v pribéhu vystavby. Odpady budou na stavbé tfidény. U
vhodnych odpadi bude provedena jejich recyklace a nasledné zpétné pouziti. Odpad, ktery
nebude mozno zpétné vyuzit, bude podle jeho fyzikalnich a chemickych vlastnosti odvezen na
prislusnou fizenou skladku nebo zlikvidovan odbornou firmou. Vzhledem k tomu, Ze v této fazi
planovani neni moZné upfesnit mnoZstvi a vlastnosti pouZitych materialti a neni znam dodavatel,
nelze vytvofit presnou specifikaci konkrétnich materiald. Za likvidaci odpadl vznikajicich pfi
vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolaudacnimu fizeni budou investorem
(provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby dolozeny doklady o vyuziti, popt. zneSkodnéni
odpadui.
S veSkerym odpadem bude naklidano dle znéni zikona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

V tabulce v B.8 - h je sepsan ptedpokladany ptehled odpadi dle vyhl. ¢. 93/2016 Sb. vznikajicich
pfi stavebnich upravach.

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVAN{ EKOLOGICKYCH FUNKCI
A VAZEB V KRAJINE APOD.)

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu a existujici ekologické funkce a vazby
V krajiné.

V priibéhu praci bude dodrzovana CSN 83 9061 Technologie vegetacnich uprav v krajiné —
ochrana stromt, porostd a vegetacnich ploch pii stavebnich praci.

Investor v prubéhu celé realizace dale zajisti, ze nedojde k nepovolenym zasahtim do dfevin,
které zpusobi podstatné nebo trvalé snizeni jejich ekologickych nebo spolecenskych funkci nebo
bezprostiedn¢ zptsobi jejich odumfieni.

V pribéhu realizace stavby je také investor povinen zajistit dodrZovani obecnych podminek
ochrany rostlin a zivo¢ichti dle ust. 5 a ochrany dfevin dle 7 zédkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané¢
pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpist.

¢) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000
V dosahu stavby se nenachdzi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou
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Natura 2000. Stavba nebude mit vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

d) ZPUSOB ZOHLEDNENI PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI
VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI, JE-L1 PODKLADEM
Zajistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

e) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZENI A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba nevyzaduje ziizeni novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

OCHRANNA PASMA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi

Stavajici ochranna a bezpecnostni pdsma jsou stanovena piisluSnymi spravci siti a dot¢enymi
organy v jednotlivych vyjadieni, kterd jsou pfilozena v dokladové casti — V projektové
dokumentaci pro stavebni povoleni.

PODZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNE, DLE VYJADRENI
JEJICH SPRAVCU. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI JE BEZPODMINECNE
NUTNE ZAJISTIT JEJICH VYTYCENI PRIMO NA MISTE A PRI PREDANI STAVENISTE
SNIMI PODROBNE SEZNAMIT DODAVATELE. PRACE V BLIZKOSTI VSECH
PODZEMNICH VEDENI JE NUTNO PROVADET PODLE POZADAVKU A POKYNU
JEJICH SPRAVCU - VIZ DOKLADY, VYJADRENI SPRAVCU PODZEMNICH VEDENL
VYJADRENI S UKONCENOU DOBOU PLATNOSTI JE NUTNO OBNOVIT.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

PD netesi

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava

a) POTREBA A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDII A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Napojeni staveni§t¢ na technickou infrastrukturu zajisti zhotovitel po domluvé se
stavebnikem a provozovateli pfisluSnych siti. Zpiisob a misto napojeni projedna dodavatel stavby
S provozovateli pfislusnych siti technické infrastruktury.

NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJ VODY
Dodavatel stavby si smluvné zajisti a dohodne detailni zplsob staveniStniho odbéru se
stavebnikem, ptipadné i s ptisluSnym spravcem sité.

NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJ ELEKTRINY

Elektricka energie bude na stavenisti vyrabéna pomoci dieselovych naftovych agregati,
popiipadé se dohodne na detailni zpisob staveniStniho odbéru se stavebnikem, pfipadné i s
ptisluSnym spravcem site.

NAPOJENI STAVENISTE NA KANALIZACI
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VIROBA KONPOZITUAFOREM  OK UMENTACE PRO STAVEBNI POVOLEN{ A PROVADEN{ STAVBY
Zhotovitel bude vyuzivat pro socidlni zdzemi mobilni socidlni zatizeni bez odtoku.

b) ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni staveniSté bude feSeno v mensim méfitku zasakovanim. V piipad€ vétSich srazek
lze stavebni ryhy ¢i jamy odcerpavat do stavajici kanalizace pod souhlasem spravce sité.
Odvadeéni srazkovych vod ze stavenist¢ musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrcht ploch staveniste.

¢) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavba nebude napojena na stavajici technickou infrastruktur, dopravné se napoji na
mistni pifjezdovou asf. komunikaci ul. Lanskrounska v Hylvatech - Usti nad Orlici.

d) VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY
Hluk ze stavebni ¢innosti

Dle NV ¢. 272/2011 je pro provadéni novych staveb a zmény dokoncéenych staveb v dobé od
7 do 21 hodin Laegs= 65dB pro dobu trvani stavebni ¢innosti 14hodin. Pro pifedpokladanou délku
trvani praci 10 hodin je hodnota a Laeqs= 66,4dB.

V soucasné dob¢ neni zndm zhotovitel stavebnich praci, projekt pfedpoklada striktni dodrzeni
vymezené pracovni doby (7-19 hod) jako i pouziti obvyklych stavebnich mechanizmd, u kterych
nedojde k ptekroceni stanovenych hygienickych limitu.

Vliv stavby na okoli (prasnost, hluk, vibrace) bude vznikat ptfevazné¢ v dobé vystavby.
Stavenisté se tedy musi zaridit, uspotadat a vybavit piistupovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadn¢ a bezpecné provadet. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému
obtézovani okoli, zvlast¢ hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecCnosti provozu na
pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, dale k zneciStovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k
prilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.
V prubéhu vystavby musi dodavatel stavebnich praci vhodnymi prostiedky (zkrapénim) zabranit
zvySené praSnosti v okoli stavby.

e¢) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY SOUVISEJICI ASANACE,
DEMOLICE, KACENI DREVIN

Zatizeni staveni$té bude oploceno souvislym oplocenim vysky minimaln€ 1,8 m. Pokud neni
staveni$t¢ zajiSténo jinym zpiisobem, bude na neoplocenych castech s postupem vystavby
provadéno oploceni staveni§té¢ pro zabranéni pfistupu vefejnosti na staveni$té a pro ochranu
majetku. Rozsah zhotoveni oploceni bude uréen po dohod¢ se zhotovitelem stavby.

Protoze se stavba nachazi v prostoru piistupném tietim osobam, nelze vyloucit vstup cizich
osob do prostoru této stavby. Proto bude nutné disledné dodrzovat veskeré platné predpisy
souvisejici s provadénim stavebnich praci, zejména tykajici se zabezpeceni vykopti.

Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomérii je potieba disledné postupovat
podle nafizeni vlady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb. o ochrané
zdravi pied nebezpednymi tginky hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce zakonit CR &. 88/2004 Sb.
a zejména § 11 — Hluk v chranéném venkovnim prostoru, v chranénych vnitinich prostorech
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VIROBA KOMPOZITUAFOREM - pOK UMENTACE PRO STAVEBN{ POVOLEN{ A PROVADENI STAVBY
staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pfipustné hodnoty hluku

ve venkovnim prostoru. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o realizaci jednoduché stavby a pii stavbé
budou pouzity béZzné drobné stavebni elektrické stroje a ru¢ni naradi, které spliuji vySe uvedené
akustické pozadavky (napt. michacka, vrtacka, el. kompresor) a pracovni doba, pfi provadeéni
stavby, bude v Casovém rozmezi dle vyse uvedené¢ho predpisu, budou pozadavky na nejvyssi
pripustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku dle piislusného piedpisu splnény. Skladovany
prasny material bude fadn€ zakryt a pti manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby
se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prosttedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou
nebo musi byt uzavieny. Zaroven budou pii odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény. Odpady,
které vzniknou pii vystavbé, budou likvidovany v souladu se zakonem ¢.154/2010 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim 7 souvisejicimi (vyhlaska MZP ¢&.
381/2001, 383/2001). Pii veskerych pracich je nutno dodrzovat bezpe€nostni predpisy, zejména
vyhl.¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na staveniStich. StaveniSt¢ se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fadn¢ a bezpecné provadet.

) MAXIMALNI ZABORY PRO STAVENISTE (DOCASNE/TRVALE)

Trvaly zabor pozemku bude pod zpevnénou plochou. Docasné zabory vzniknou pii
vykopovych pracich. Docasné zabory budou v co mozna nejmensim rozsahu po dobu nezbytné
nutnou a budou ptedem domluveny s ptislusnym vlastnikem pozemku a spravcem site.

g) POZADAVKY PRO BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Stavebni prace budou provadény ve vyhrazeném prostoru s eliminaci pohybu tietich osob.
Vykopy a stavenist¢ musi byt zabezpeCeny tak, aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

h) MAXIMALNI PRODUKOVANE MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI
VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE
ODPAD VZNIKLY PRI STAVEBNICH UPRAVACH

V pribéhu vystavby budou vznikat odpady pii realizaci jednotlivych konstrukci. Odpady
budou na stavbé tfidény. U vhodnych odpadii bude provedena jejich recyklace a néasledné zpétné
pouziti. Odpad, ktery nebude mozno zpétn¢ vyuzit, bude podle jeho fyzikdlnich a chemickych
vlastnosti odvezen na pfislusnou fizenou skladku nebo zlikvidovan odbornou firmou.

Vzhledem k tomu, Zze v této fazi planovani neni mozné upfesnit mnozstvi a vlastnosti
pouzitych materidld a neni zndm dodavatel, nelze vytvofit pfesnou specifikaci konkrétnich
materiald. Za likvidaci odpadti vznikajicich pifi vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel
stavby. Ke kolauda¢nimu fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem
stavby dolozeny doklady o vyuziti, popi. zneskodnéni odpadli vznikajicich béhem stavebnich
praci.

S veSkerym odpadem bude nakladdano dle znéni zdakona ¢ 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlasSky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

V tabulce je sepsan predpokladany prehled odpadu dle vyhl. ¢. 93/2016 Sb. vznikajicich pri
stavebnich upravach.
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DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLEN{ A PROVADENI{ STAVBY

Kéd odpadu Ndzev druhu Kategorie Popis zpiisobu Priblizné mnozstvi
odpadu nakladani s odpady ~ odadu
150101 Papirové a O Predani opravnéné 0
lepenkové obaly osobé k recyklaci
150102 Plastové obaly @ Predani opravnéné 0
osobé k recyklaci
150103 Drevené obaly O Predani  opravnéné 0
osobé k recyklaci
170107 Smési nebo oddélené O Predani  oprdavnéné 0
frakce betonu, cihel, osobé na zakl. smluv.
tasek a keramickych vztahu
vyrobkii  neuvedené
pod cislem 17 01 06
1703 02 Asfaltové smesi O Predani  oprdavnené 0
neuvedené pod C. 0sobé na zakl. smluv.
170301 vztahu
170504 Zemina a kameni O Vyuziti k zavazkam v 0
neuvedené pod okoli nebo predani
cislem 170503 opravnéné osobé k
recyklaci
17 09 03* Jiné  stavebni a N Predani  oprdavnené 0
demolicni  odpady osobé na zakl. smluv.
(véetné  smésnych vztahu
stavebnich a
demolicnich
odpadit) obsahujici
nebezpecné latky
200301 Smesny  komundlni O Odvoz v ramci svozu 0

odpad

ODPAD VZNIKLY PRI PROVOZU

kom. odpadu mésta

BéZny komunalni odpad bude uklddan do sbérnych nehoflavych a nepropustnych nadob.
Bude odvazen 1x tydné ke zpracovani, popiipad€ ulozeni specializovanou firmou s certifikatem
pro nakladani s odpady. Pro potfeby kontroly bude majitel objektu vést evidenci o odvozu
komunalniho odpadu. S odpady vzniklymi pfi provozu bude nakladano obdobné jako pred
stavebnimi Upravami, jelikoz se charakter vyuZiti objektu neméni.
S veSkerym odpadem bude nakladino dle znéni Zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Predpokladané mnozstvi pri vystavbé:

Papirové a lepenkové obaly 0,015t
Plastové obaly 0,0035t
Zemina cca 1140t
Konstrukce komunikace( kameni/stérk/pisek) cca 330 t
Beton sut’ 2,2t
Asf. vozovka 116t
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i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Zemni prace budou provadény v potiebném rozsahu pro zhotoveni konstrukei.
Navrzené zpevnéné plochy budou kopirovat stavajici terén.
Sejmuti ornice
Predpokladané sejmuti ornice tl. 0,10 — 0,15m.Ornice bude uloZena v prostoru staveniSté a
nasledné pouzita k ohumusovani nezpevnénych ploch.

Vykopy/Nasypy
Vyuziti vykopové zeminy bude mozné po piizvani geologa a potvrzeni jejich vhodnosti za
pripadnych Gprav zlepseni jejich vlastnosti do novych nasypti. Pfrebyte¢na zemina bude odvezena.

Vykopova zemina i sejmutd ornice bude deponovana na pozemcich investora.

Celkem navezené zeminy pro nasyp cca 90 m?
Celkem vykop zeminy (173+6 +136) cca 315 m®
Zatravneéna plocha — (vraceni plochy do piivodni podoby) (310+21,6) cca 331,6m?
Sejmuti ornice ( 103+ 100) cca 203 m?

- Z toho navraceno cca 50 m®

j) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Negativni u€inky stavby, jejich zafizeni na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zépach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni
budov nepiekroci limity stanovené v prislusnych predpisech, natizeni vlady, zdkonnymi normami
apod. v platném znéni. StavenisSté¢ bude zatizeno a uspotadano a vybaveno piistupovymi cestami
tak, aby se stavba mohla fadn¢ a bezpecné provadét: nebude dochdzet k ohrozovéani a
nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu
na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. nesmi dochdzet ke znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani
pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemktm, k sitim technického vybaveni apod.. Pozadavky na
stavby z hlediska pozarni bezpecnosti staveb jsou dany normovymi hodnotami. Pied zahajenim
vystavby budou vytyCeny veskeré inzenyrské sité, tyto budou polohové a vyskoveé oznaceny. Pti
realizaci stavby budou dodrzeny veskeré hygienické pozadavky stanovené vyhlaSkami v platném
znéni. V ramci realizace stavby budou minimalizovany dopady negativnich U¢inki provadéni
staveb , budou dodrzeny limity hluku stanovené platnymi vyhlaskami a nafizenimi vlady zejména
258/2000Sb ve znéni novely 392/2005 Sb. Opatieni proti hluku Predpoklddané hlukové vlivy z
obdobi stavebnich praci budou ve sledovaném venkovnim prostoru a pifi predpokladanych
¢innostech zajistény v nizSich hodnotach nez stanovi hygienické pozadavky z hlediska ochrany
zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku. Tyto vlivy, ¢asové omezené obdobim vystavby, lze
hodnotit, ve vztahu na uzivatele okolnich budov, jako inosné a bez nutnosti.

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedev§im stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu¢nost neptekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pii
provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdéalenost umisténého stroje od okolni zastavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi ptedpisy, je nutno zabezpecit pasivni ochranu
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VIROBA KONPOZITUAFOREM  OK UMENTACE PRO STAVEBNI POVOLEN{ A PROVADEN{ STAVBY
(kryty, akustické zastény apod.). Pii stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat povolené hladiny

hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.148/2006 o ochran¢ zdravi pied nepfiznivymi u¢inky
hluku a vibraci.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI OVZDUSI VYFUKOVYMI PLYNY A PRACHEM

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostiedkli produkujicich ve vyfukovych
plynech skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi
motory omezovat na nejmens$i moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a
pravidelné sefizovani motort.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI KOMUNIKACI A NADMERNE PRASNOSTI

Vozidla vyjizdé€jici ze staveniSté musi byt fadné ocisténa, aby nedochézelo ke znecistovani
vetejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smesi apod. Ptipadné znecisténi vefejnych
komunikaci musi byt pravidelné odstranovdno. Vozidla dopravujici sypké materidly musi
pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut’ je nutno v ptipadé zvysSené prasnosti zkrapet.
Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici viiz a vozidlo s kart4ci na ¢iSténi komunikaci), ktera v
pripad¢ potieby bude odstranovat necistoty z veiejnych komunikaci.

OCHRANA PROTI ZNECISTOVANi PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD A
KANALIZACE

Po dobu vystavby je nutno pifi provadeéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniste
vhodnym zplisobem zabezpec€it, aby nemohlo dojit ke zneCisténi podzemnich vod. Jedna se
zejména o vhodny zpuisob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch
stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze stavenis$té musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo
rozmaceni povrchtl ploch staveniste.

NAKLADANI S ODPADY ZE STAVEBNI CINNOSTI

Odpady, které budou vznikat béhem provadéni stavby, jsou zatfidény dle vyhlasSkou
381/2001 Sh. — Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostedi, kterou se stanovi Katalog odpadd,
Seznam nebezpecnych odpadi a seznamy odpadii s stati pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadii a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpada (Katalog odpadt). a
takto: Hospodateni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona 185/2001 Sb. o odpadech a dalsimi pfedpisy v odpadovém hospodaistvi. Pivodce odpada
musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této Cinnosti nedoslo k negativnim dopadiim na
zivotni prostiedi. K tomu jsou nize uvedeny druhy odpadd vznikajicich béhem vystavby a
vlastnim provozem stavby a jejich kategorizace. Seznam odpadt viz. h) MAXIMALNI
PRODUKOVANE MNOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH
LIKVIDACE.

k) STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI, PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI

Pii provadéni veSkerych stavebnich praci musi byt dodrieny bezpecnostni predpisy dle
zakona 309/2006 Sb., ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
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bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluZeb mimo pracovnépravni vitahy (zdikon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci).

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné¢ montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti V
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpe¢ny vykon prace. Prace podle véty prvni
mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté nalezit¢ zajisténo a vybaveno.

Na stavbé je nutno dodrzovat veskeré piedpisy a zdkonna ustanoveni tykajici se BOZP.
Stavebni, zemni 1 montdzni prace jsou bézného charakteru a standardni technologie. Nevyzaduji
se specialni bezpecnostni opatieni. Musi vSak byt provadény podle priislusnych ustanoveni
naiizeni vlddy & 362/2005, naiizeni viddy & 591/2006 Sb. a piislusnych CSN.

Zaméstnavatel uvedeny v odstavei 1 vySe uvedeného zdkona je povinen dodrzovat dalsi
pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pii pripravé projektu a realizaci
stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

¢) umisteni pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro prichod
a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostredkii a zarizeni,

d) zajisteni pozadavkii na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikiim pri prdci s bremeny,

1) provadeni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pri udrzbé a pravidelném
provadeni kontrol strojii, technickych zarizeni, pristrojii a naradi behem pouzivani

s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepriznivé ovlivnit bezp. a ochranu zdravi,
g) splnéni pozadavkii na odbornou zpuisobilost fyz. osob konajicich prdce na stavenisti,
h) urceni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezp. latek, pripravkit a materiali,
i) splnéni podminek pro odstraiiovani a odvoz nebezpecnych odpadii,

J) uskladnovani, manipulace, odstraniovani a odvoz odpadu a zbytkii materialu,

k) prizpusobovani ¢asu potrebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy

podle skutecného postupu pract,

1) predchdzeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchdzeni rizikiim vzdajemného piisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo

v jeho tésné blizkost,

0) vedeni evidence pritomnosti zaméstnancii a dalsich fyzickych osob na stavenisti,

které mu bylo predano,

p) prijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizsich minimalnich poZadavkii na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci

na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Zadavatel stavby zajisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,,plan BOZP*) podle druhu a
velikosti stavby tak, aby pln¢ vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.
Na stavbé je nutno dodrzovat veskeré piedpisy a zakonna ustanoveni tykajici se BOZP. Stavebni,
zemni 1 montazni prace jsou béZného charakteru a standardni technologie. Nevyzaduji se specidlni
bezpecnostni opatieni. Musi vSak byt provadény podle prislusnych
ustanoveni vyhl. 324/1990 Sb. CUBP,CBU a piislusnych CSN.

ZPEVNENA PLOCHA PRED HASICSKOU ZBROJNICI - HYLVATY SO 101, 901, 902
B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 24


mailto:sella.agreta@seznam.cz
http://www.e-projekce.cz/

SELLA & AGRETA

- ]

— h’l - s-r 0.

= —VF - sella.agreta@seznam.cz
PROJEKCE INZENYRING www.e-projekce.cz

VIROBA KOMPOZITUAFOREN.  pOK UMENTACE PRO STAVEBNI POVOLENI A PROVADEN{ STAVBY

Pii zasobovani stavby bude respektovan provoz veiejné dopravy a chodcu. Pri
manipulaci stroji a vozidel zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby.

1) UPRAVA PRO BEZBARIEROVE UZiVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Na stavbé se nepfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Protoze se stavba nachéazi v prostoru pfistupném tfetim osobam, nelze vyloucit vstup cizich
osob do prostoru této stavby. Stavebni prace budou provadény ve vyhrazeném prostoru s
eliminaci pohybu tfetich osob. Pfistup do vystavbou dotéenych staveb nebude pterusen. Z tohoto
divodu musi byt vykopy a stavenisté¢ zabezpeceny tak, aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Pozadavky na technické feseni jsou uvedeny v
bod¢ 4. prilohy €. 2 k vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Zatizeni stavenis$té¢ bude oploceno do vysky nejméne 1,8m. Na neoplocenych castech bude
S postupem vystavby provadéno oploceni staveni$t¢ pro zabranéni piistupu vefejnosti na
stavenisté a pro ochranu majetku.

Zhotovitel ur¢i zabezpeceni staveniS$té proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti
oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zietelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi
lhity kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt
vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na piistupovych kcich, které k nim vedou.

Vykopy a stavenist¢ musi byt zabezpeCeny tak, aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné
900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou strandch musi mit opatfeni proti sjeti
voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vysce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s
vyskou nejméné 100 mm. Pro pochozi rost plati, ze musi mit mezery ve sméru chlize nejvyse 15
mm. Pochozi plochy musi byt feSeny tak, aby byla diisledné dodrzena vodici linie pro osoby se
zrakovym postizenim. Do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji zadné prekazky.
Vykopy a stavenisté a jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100
az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zarazku pro bilou hil jako je spodni ty¢ zabradli nebo
podstavec a ve vySi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zébradli nebo horni dil oploceni,
sledujici ptidorysny pramét piekazky, poptipadé 1ze odsunout zarazku za obrys prekazky nejvyse
o 200 mm. Takto musi byt zabezpeCeny také predméty a konstrukce s bocnimi sténami
nesahajicimi az k zemi.

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Nepiedpokladda se uzavirka mistni komunikace, objiZd’ka ¢i vyluka. Stavba si nevyZddd
provedeni dopravniho opatieni - nutnost vyuZiti pirechodného svislého dopravniho zafizeni,
v souladu s TP 66 — zdsady pro oznacovani pracovnich mist na pozemcich komunikace.

Presné teSeni a navrh prechodového znaceni, imobilnich zabran, atd. z diivodu omezeni
dopravy a pésiho provozu vypracuje a nasledné predlozi vybrany dodavatel dle zvoleného postupu
vystavby a provadéni vystavby. Tento navrh ptedloZi investorovi a pfisluSnym organiim (policie
CR, SSOK) a neché si navrh odsouhlasit. Zpracovéani projektové dokumentace DIO a nasledné
povoleni umisténi stavby docasného dopravniho znaCeni musi byt zajisténo v dostatecném
ptedstihu pfed zacatkem praci (min. 30 dnil pfed zahdjenim stavby).
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n) STANOVENI SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY — RESENI
DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY (PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNI
UZIVANI POZEMNI KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJIZDKY, VYLUKY), OPATRENI
PROTI UCINKUM VNEJSITHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.

!!Stavba se nachazi v prostoru parku se vzrostlymi stromy a cestickami pro pési. Je
nutni dbat na zvySenou opatrnost pri vystavbé, dbat na mozZnost vyskytu tietich osob a
ochranu stromi v blizkosti stavby!!!

Vzhledem k vytizenosti komunikace se nepiedpoklada zvlastni opatfeni, objizd’ku a jiné.
Ptistup stavenistni dopravy bude soubézné s mistni komunikace.

Postup stavebnich praci musi byt takovy, aby po dobu stavby nebyl zamezen pfistup do
objekti dotcenych stavbou. Stavba bude probihat za plného provozu hasi¢ské zbrojnice. Dalsi
dil¢i omezeni budou stanoveny individualn€ v navaznosti na postup vystavby a potieby investora.

Zatizeni staveniS$t¢ bude oploceno. Na neoplocenych ¢astech bude s postupem vystavby
provadéno oploceni stavenist€ pro zabranéni pfistupu vefejnosti na stavenist€¢ a pro ochranu
majetku.

0) ZRIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU
Stavenisté bude ziizeno na pozemcich investora. Ptijezd bude pomoci mistni komunikace a
stavajici piijezdové cesty k hasi¢ské zbrojnici.

p) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DILCI TERMINY
Zpusob dodavky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybran
vybérovym fizenim. Stavba bude ¢lenéna na etapy dle stavebnich objekta.

Piedpoklad zahajeni stavby je konec roku 2019. Zavazny postup vystavby bude uréen
zhotovitelem v ramci platného harmonogramu praci. Termin zahajeni a dokonceni stavby bude
jeste uptesnén. Podrobnosti postupu vystavby zvoli vybrany dodavatel

B.8.2 VYKRESY
PD neobsahuje vzhledem k technicky nenaro¢né stavbé.

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Platny harmonogram stavby vytvoii vybrany zhotovitel stavby dle jeho technickych a
casovych moznosti.

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
PD neobsahuje vzhledem k technicky nenaro¢né stavbe.
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B.8.5 BILANCE ZEMNiCH HMOT
Hmotnice vzhledem k malému rozsahu stavy nebyla zhotovena.

Celkem navezené zeminy pro nasyp cca 90 m?
Celkem vykop zeminy (173+6 +136) cca 315 m®
Zatravnénda plocha — (vraceni plochy do piivodni podoby) (310+21,6) cca 331,6m?
Sejmuti ornice ( 103+ 100) cca 203 m®

- Z toho navraceno cca 50 m®

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Stavba nijak nezhor$i odtokové pomeéry stavajiciho stavu. Odvodnéni veskera destové
vody bude fesena lokalné pomoci navrzenych odvodnovacich zafizeni a naslednému svedeni
do vsakovaci jdmy a nezatizi jiné sbérace deStové i jiné kanalizace. Poptipad¢ pfirozenému
vsakovani do prilehlé travnaté plochy.

V Chocni, 04/2019
Vypracoval: Ing. Martin Musilek
SELLA&AGRETA s.I.0.
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