
      
    sella.agreta@seznam.cz 

www.e-projekce.cz 

  DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ – HYLVÁTY SO 901 BĚŽECKÁ DRÁHA 

D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA     1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

                                      

 

 

       

    

AKCE:      

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ 

- HYLVÁTY 

 

SO 901 BĚŽECKÁ DRÁHA 

 

PŘÍLOHA : D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP+DPS) dle př. č. 5 k vyhl. č. 

146/2008 sb.: aktualizovaná 1.12.2018 

 
DATUM : 04/2019  

T.G.Masaryka 620, Choceň  565 01 Tel. 465 472 241 

IČO: 25935721 Fax.  465 472 241 

DIČ: CZ25935721 sella.agreta@seznam.cz 

mailto:sella.agreta@seznam.cz


      
    sella.agreta@seznam.cz 

www.e-projekce.cz 

  DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ – HYLVÁTY SO 901 BĚŽECKÁ DRÁHA 

D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA     2 

 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU ...................................................................................................... 3 

2) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ ............................... 3 

3) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI 

(DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ATD.) .................................................................... 3 

4) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY ..................................... 4 

5) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ ............................................. 4 

6) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ 

KOMUNIKACE ............................................................................................................................................. 7 

7) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, 

ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU ........................................... 7 

8) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU ........... 8 

9) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ .................................................................... 8 

10) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ 

ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZU ............................................................................................... 8 

11) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 

SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE .................................................................................................................................................. 8 

12) ZÁVĚR ..................................................................................................................................................... 9 

 

  

mailto:sella.agreta@seznam.cz


      
    sella.agreta@seznam.cz 

www.e-projekce.cz 

  DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ – HYLVÁTY SO 901 BĚŽECKÁ DRÁHA 

D.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA     3 

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

 

Druh stavby:  BĚŽECKÁ DRÁHA 

 

Název stavby:          ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED HASIČSKOU ZBROJNICÍ - HYLVÁTY 

 

Stavebník:  Město Ústí nad Orlicí 
Sychrova 16 

562 24 Ústí nad Orlicí 

 

Zpracovatel dokumentace:   SELLA&AGRETA s.r.o. 

T.G.Masaryka 620 

565 01 Choceň 

 

Stupeň dokumentace: projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění 

stavby (DSP+DPS) dle př. č. 5 k vyhl. č. 146/2008 sb.: aktualizovaná 

1.12.2018 

 

2) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 
  

  OBECNĚ 

 Zájmové území se nachází v katastrálním území Města Ústí nad Orlicí v lokalitě Hylváty. 

Běžecká dráha je výškově napojena na asf. plochu před hasičskou zbrojnicí. Délky 74,85m. 

 
 SO 101 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE  

 SO 901 BĚŽECKÁ DRÁHA 

 SO 902 HŘIŠTĚ 

 

   STÁVAJÍCÍ STAV 

 V současné době se zde nachází částečně rovinná travnatá plocha. V navržené trase běžecké 

dráhy se nenacházejí stromy. 

 

 NOVÝ STAV 

 Navržena je nová běžecká dráha s povrchem z Tartanu – EPDM/TPV šířky 5,00m a délky 

72,85m. 

S příčným sklonem 0,50% a vodorovným podélným sklonem. 

 

3) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 

DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM ATD.) 

 

- geodetické podklady (výšk. a polohopisné zaměření území) 03/2019 - Ing. Zdeněk Michalička, 

GEODEZIE, s.r.o. Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 

(souřadnicový systém S‐JTSK a výškový systém Bpv)  

Projekt stavby vychází z:  

‐ výškové a polohové zaměření terénu (souřadnicový systém S‐JTSK a výškový systém  

Bpv)  

‐ zakreslení inženýrských sítí (povrchových znaků podzemních vedení)  

‐ zákresy sítí jednotlivých správců sítí  
Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
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- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

- TP 170 - navrhovaní vozovek pozemních komunikací 

- TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací  
- Zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí předpisy 

- Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláška 

- záměr investora 

- smlouva na vypracování projektové dokumentace 

- výpis z katastru nemovitostí 

- geodetické zaměření 

 

4) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 
Při návrhu se dbá na výškové a směrové kopírování travnatých ploch a na plynulé napojení na 

navrženou příjezdovou komunikaci a asf. plochu před hasičskou zbrojnicí. 

Při realizaci NEdojde k bouracím pracem a Nedojde ke kácení vzrostlé zeleně a stromů. 

 Sadové úpravy nejsou součástí PD. 
 

Nezpevněné plochy budou po dokončení stavebních úprav opět vráceny do původního stavu. 

 

SO 901 BĚŽECKÁ DRÁHA 

5) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 
 

5.1  OBECNĚ 

 Běžecká dráha je výškově napojena na asf. plochu před hasičskou zbrojnicí. Délky 72,85m. 

S prostorem 2,85m před startovní čárou, 60m dlouhá dráha a 10,00m doběhová část za cílem. Běžecká 

dráha bude s povrchem: Tartan – EPDM/TPV. 
 

5.2  SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Směrové řešení je navrženo viz. Situace stavby D.2.1. 

 

Trasa běžecké dráhy je tvořena přímou a délce trasy 72,85m  

 

5.3  VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Návrh výškového řešení vychází z vazby na stávající terén. Sklonové poměry jsou zřejmé 

z výkresu SO 101 situace D.1.2 a řezů D.1.3 a jsou navrženy pro optimální odvod srážkových vod na 

okolní terén. Největší vyskytující se sklon plochy je navržen ve velikosti 0,5% z důvodu stávajícího 

terénního uspořádání. Napojení běžecké dráhy na stávající živičnou plochu bude plynulé přes 

nájezdový obrubník bez převýšení s betonovou přídlažbou. 

 

Výšky navazujících částí zpevněných ploch, při provádění nutno ověřit na stavbě!! 

 

5.4  PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Příčné uspořádání dle výkresů situace a řezů D.2.1 a D.2.3 SO 101 

Příčný sklon 0,5%. 

 

5.5  DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 

PD neřeší. 
 

5.6  KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Konstrukce zpevněných ploch jsou navrženy dle typizované skladby vozovky z TP 170  

„Navrhování vozovek pozemních komunikací „ a upraveny dle doporučení výrobce povrchů hřišť a 

běžeckých dráh. 
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Tyto podmínky, zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit 

na místě příslušnými zkouškami a oprávněnou osobou. 

Veškerý použitý materiál musí odpovídat příslušným ČSN. 

 

Navrhované skladby: 

5.6.1 Běžecká dráha  

     - Tartan – EPDM/TPV    20 mm   

- Asfaltový koberec drenážní jemný PA(AKOJ)  40 mm  ČSN EN 13108-1 

- Asfaltový koberec drenážní hrubý PA(AKOH) 50 mm  ČSN EN 13108- 1 

- Štěrkodrť ŠDA  100 mm ČSN 13242 

- Štěrkodrť ŠDB   150 mm ČSN 13242 

- zhutněné podloží (Edef,2 = 45 MPa ) 

-výměna aktivní zóny/ zlepšení podloží/přehutnění 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 C e l k e m       360 mm 
                                                                                                                                   

Plocha celkem cca       364,25 m2 

  

5.6.2 ZPEVNĚNÁ PLOCHA 

 

 BĚŽECKÁ DRÁHA 

 Dráha s podélným sklonem 0,00% je ukloněna k jedné straně jednostranným sklonem 0,5%. 

Celá trasa je na mírní násypu, který se zvětšuje ke konci dráhy. 

 Šířka dráhy je navržena 5,00m a po stranách 0,5m široká vodorovná zatravněná lavice. Sklon 

násypu max. 1:5. Délka běžecké dráhy je 72,85m a z toho prostor 2,85m před startovní čárou, 60m 

dlouhá dráha a 10,00m doběhová část za cílem. Jak běžecká dráha, tak hřiště bude s povrchem: Tartan 

– EPDM/TPV. 
 

5.6.2 OBRUBNÍKY, PŘÍDLAŽBA 

 Pro oddělení zpevněných ploch je navržen betonový zahradní obrubník 1000/50/200 bez převýšení  

do betonu C12/15. Jak běžecká dráha, tak hřiště je po obvodu lemována touto obrubou. 

 

Betonový zahradní obrubník 1000/50/200      151m 

 
5.6.3 TRATIVOD 

Odvodnění zemní pláně a částečně i díky propustným vrstvám povrchu dráhy a hřiště, 

je pomocí navrženého příčného spádu pláně 2% do trativodů. Odvodnění je navrženo 

flexibilního potrubí DN 150 mm s obsypem ze tříděného štěrkopísku, kladenými do jílového 

lože. Systém odvodnění bude vyústěn do revizní šachty a následně do vsakovací jímky. 

 

Trativod DN 150 mm                 75,5 m 
 

5.6.4 VSAKOVACÍ JÍMKA – je součástí SO101 – příjezdová komunikace 

 

5.7 ZEMNÍ TĚLESO 

Před zahájením stavby se provede vytýčení všech stávajících inž. sítí jejich správci 

za přítomnosti odpovědného pracovníka za vedení stavby. Při provádění zemního tělesa je 

nutné zabezpečit odtok srážkové vody mimo staveniště.  

Je důležité dbát na provádění výstavby v klimaticky vhodných podmínkách a sledovat vlhkost a 

konzistenci podloží. 
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 Zejména při provádění podkladních vrstev v jarním či srážkově intenzivním období je 

vysoce pravděpodobné, že výstavba bude minimálně lokálně prováděna za přítomnosti 

podzemní vody. 

Proto je při provádění zemního tělesa je nutné zabezpečit odtok srážkové vody mimo 

staveniště.  

Zemní pláň Edef = 45Mpa nezbytná přítomnost geologického dozoru, který bude s pomocí 

terénních geotechnických metod kontrolovat zhutňování podkladních vrstev.   

 Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro realizaci konstrukčních vrstev 

komunikace 

Navržené hřiště i dráha bude kopírovat stávající mírně svažitý terén. 

 

Předpoklad vytěžené zeminy pro navržené vrstvy     cca 6 m3  

Předpoklad navežené zeminy pro navržené vrstvy     cca 90 m3  

 
5.7.1  ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY 

Předpokládá se podloží typu PIII. Návrh nových konstrukcí komunikaci předpokládá 

dostatečně únosné podloží 45Mpa. Při zjištění neúnosného podloží, či jiných komplikací ( 

výskytu jílového/ podmáčeného podloží při provádění je nutné návrh upravit( zlepšení 

podloží – výměna). Pro stavební práce na zpevněných plochách platí DIN 18 315  a DIN 

18 318 a následující požadavky. 

Všechny nespojené stavební hmoty, které budou použity, musí být přizpůsobeny 

z hlediska jejich filtrační stability k sousedním materiálům (např. nezámrzná vrstva k 

podkladu a spárovací materiál k ložnému materiálu). Realizace vrstev na zmrzlém podkladu 

možná pouze s výslovným souhlasem zadavatele/TDI. 

Povrch nosných vrstev musí být v navrženém spádu. Je nutné zabránit znehodnocení 

směsi při realizace.  

Veškerý použitý materiál použitý do konstrukcí musí odpovídat požadavkům ČSN. 

Hutnění pláně musí odpovídat požadavkům  ČSN 72 10 06. Provádění musí být v souladu se 

zásadami technických podmínek TP 170 „ Navrhování vozovek pozemních komunikací „ 

z 11/2004  schváleného MD ČR. 

Dále je nutné v části odryté zemní pláně (zejména prostory po demolici stávajících 

objektů) očekávat výskyt různorodých navážek. O nutnosti jejich odtěžení, či možnosti jejich 

ponechání by mělo být rozhodnuto na základě ověření únosnosti předpokládané úrovně zemní 

pláně na podkladu několika měření pomocí statické zatěžovací desky a vzájemného porovnání 

jejich výsledků.   
 

5.7.2  ZEMNÍ PLÁŇ 

Požadavky na zemní pláň a její odvodnění jsou v TP 170. Při kontrole hutnění zemní 

pláně je nutné postupovat dle ČSN 72 1006. Modul přetvárnosti zemní pláně se kontroluje 

např. zatěžovacími zkouškami. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podloží 

zeminy Edef,2 = 45MPa. Pokud nelze za normálních podmínek dosáhnout požadované 

hodnoty bude vhodné je odstranit, nebo pro splnění základních požadavků pro vhodné 

podloží, bude nutno je správně upravit ( např. stabilizovat s pomocí vápna, přehutnění, 

výměna ). Před pokládkou další vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky. 

V základové spáře nesmí být mechanicky porušená zemina, nakypřená zemina nebo 

jinak porušená zemina. Před prováděním základových prací je nutné geologem potvrdit 

předpokládané vlastnosti zemní pláně a výkopové zeminy a provést případně potrzení či 

úpravu navržených násypů a podkladních vrstev. 
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5.7.3  OCHRANNÁ VRSTVA 

Ochrannou vrstvu tvoří štěrkodrť ( ŠDA- ŠDb). Kvalita provedených prací ochranné 

vrstvy musí být v souladu s ČSN 73 6125, resp. ČSN 73 6126. Na ochranné vrstvě z 

nestmelených materiálů se provádí zatěžovací zkouška. Minimální požadovaná hodnota 

modulu přetvárnosti ochranné vrstvy Edef,2 dle TP 170. Před pokládkou další vrstvy budou 

provedeny kontrolní zkoušky.  
 

5.7.4  PODKLADNÍ VRSTVA 

Podkladní vrstva musí být v souladu s ČSN 73 6125, ČSN 73 6126. Minimální 

požadovaná hodnota modulu přetvárnosti podkladní vrstvy Edef,2 dle TP 170. Před pokládkou 

další vrstvy budou provedeny kontrolní zkoušky.  

Podkladní materiál musí být rovnoměrně promíchaný a vlhký. Povrch podkladní vrstvy 

musí prokazovat požadovaný příčný sklon se stejným požadavkem na rovinnost. Nepovolené 

nerovnosti nosné vrstvy nesmí být vyrovnány podkladní vrstvou. 
 

5.7.5  KRYT  

Kryt BĚŽECKÉ DRÁHY je s povrchem z Tartanu – EPDM/TPV. 
 

Tartan – EPDM/TPV – běžecká dráha      364,25 m2  

 
5.7.6  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Před zahájením stavby se provede vytýčení všech stávajících inž. sítí jejich správci 

za přítomnosti odpovědného pracovníka za vedení stavby.  
 
5.7.7  VYTYČENÍ 

Jako podklad pro vytyčení slouží tento stupeň PD s případným upřesněním 

s odpovědným projektantem/geodetem. 

 
5.7.8  BOURACÍ PRÁCE 

Při realizaci nedojde k bouracím pracem ani ke kácení stromů. 

6) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, 

OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE  

Odvodnění srážkové vody je zajištěno příčným a podélným spádem a svedeno na 

terén. Z velké části, díky propustné skladbě proteče dešťová voda do navržených trativodů 

DN 150mm a svedeny do vsakovací jímky.  Min.spád povrchu pro odvedení vody je 0,5%.   

Zemní pláň je odvodněna 2% spádem do trativodů DN 150mm a následně do 

vsakovací jímky. 
 

Je důležité dbát na provádění výstavby v klimaticky vhodných podmínkách a sledovat vlhkost a 

konzistenci podloží. 

Proto je při provádění zemního tělesa je nutné zabezpečit odtok srážkové vody mimo 

staveniště.  

 

7) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH 

SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ 

TELEMATIKU 
 

Pro tuto stavbu se nepředpokládá. 
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8) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ 

ÚDRŽBU 

Pro provádění stavby se předpokládá použití obvyklých technologií a materiálů. Na 

stavbu se nekladou žádné zvláštní podmínky ani postupy výstavby. 

 

Při práci na staveništi je třeba dodržovat nařízení vlády č. 591/2006., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Změny proti projektové dokumentaci je možné provádět pouze po dohodě s projektantem, s 

investorem stavby a s Policií ČR, DI. 

 

Koordinace stavby bude řízena autorizovaným zástupcem realizační firmy – 

(stavbyvedoucím) popř. investorským dozorem ve spolupráci s autorským dozorem. 

9) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

Nepředpokládá se žádné technologické zařízení na stavbě. 

10) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 

OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZU 
V PD není řešeno. 

11) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 

PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavba nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Hřiště i běžecká dráha je přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Stavba je ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. stavbou pro obč. vybavení určených pro veřejnost. 

V souladu s § 2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou prostory částečně 

řešeny pro užívání os. s omezenou schopností pohybu a orientace.  
 

V objektu je řešeno: 

Maximální převýšení není vyšší než 0,02m. 

Maximální podélný sklon zpevněné plochy nepřesáhne 8,33%. 
 
Výkaz: 

Tartan – EPDM/TPV – plocha dráhy 

Běžecká dráha                 364,25 m2 

          

OBRUBNÍKY 

Betonový zahradní obrubník 1000/50/200       

Běžecká dráha          151 m 

 

TRATIVOD  

Trativod DN 150 mm                     75,5m 

 

Terénní úpravy 

Předpoklad vytěžené zeminy pro navržené vrstvy     cca 6 m3  

Předpoklad navežené zeminy pro navržené vrstvy     cca 90 m3  

Zatravněná plocha – (vrácení pochy do původní podoby)                                      cca 310 m2 

Sejmutí ornice                                                                                                 cca 103 m3 
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12) ZÁVĚR 

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. Během stavby je nutno 

dodržovat veškeré předpisy ČSN a BOZP. Změny a doplňky oproti projektové dokumentaci je 

nutno předem projednat s projektantem a s investorem stavby. 

Při provádění výstavby musí být zabráněno nadměrné prašnosti, hluku a znečišťování 

komunikací, neboť se jedná o provádění v místě proluky mezi již obývanými obytnými objekty.  

Náročnost stavby vyžaduje respektování platných norem ČSN, stavebních a 

bezpečnostních předpisů. Navržené materiály a zejména jejich navržené mezní pevnosti musí 

být dodrženy. 

Jakékoliv změny a případné úpravy jsou možné pouze po předchozím projednání s 

projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí řídit kvalifikovaný pracovník pod 

kontrolou odborného stavebního dozoru. Projekt stavby není přípustné jakkoli upravovat a 

měnit bez vědomí projektanta. 

Veškeré změny v navržených konstrukcích je nutno konzultovat s projektantem a nové 

úpravy je nutno před kolaudací zakreslit do projektu. 

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě 

nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby. 

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a 

souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro 

navrhování a provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku 

Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší. 

 

Při provádění se musí dodržovat bezpečnost práce - ČSN 73 2400, ČSN 73 1209, ČSN 73 

1216 a ostatní platné související normy a předpisy. 

 

Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu §156 zákona 

č.183/2006 Sb. a nařízeni vlády č.163/2002 Sb. a nařízení vlády č.312/2005 a zákonů a 

nařízení souvisejících. 

Při jakékoli nejasnosti je nutné se spojit s projektantem a problém vyřešit. 
 

V Chocni, 04/2019                               zpracoval:  Ing. Martin Musílek 
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