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1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ 

ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A 

ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ; 

Stavba je navržena ve městě Ústí nad Orlicí v části Dukla na katastrálním území Hylváty (775339) 

V současné době je stavební pozemek tvořen z částí zelení, plochou pro kontejnery a zpevněnou 

štěrkovou plochou na které dochází k neorganizovanému odstavovaní vozidel. 

Stavba se nachází v blízkosti Střední školy automobilní v ulici Dukelská. 

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. Jedná se o vybudovaní nového parkovacího 

stání a klidového prostoru. 

 

b) ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI; 

Pro dané území je vydaný platný územní plán města. Územní plán města Ústí nad Orlicí byl pořízen 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(Stavební zákon). 

V řešeném území se nacházejí následující funkční plochy: 
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DS – Dopravní infrastruktura – silniční 
Hlavní využití: 
- pozemky silnic včetně součástí komunikací (náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty apod.), 
- pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení, (např. autobusové 
zastávky, odstavná stání pro autobusy), 
- hromadné garáže, 
- odstavné a parkovací plochy, včetně odstavných ploch pro kola. 
Přípustné využití: 
- parkovací domy, 
- čerpací stanice pohonných hmot, 
- chodníky, cyklostezky, 
- nezbytná technická infrastruktura, 
- doprovodná a izolační zeleň, 
- prvky městského mobiliáře. 
Podmíněně přípustné využití: 
- v koridoru územní rezervy R01 pro přeložku silnice I/14 je možné umísťovat pouze 
stavby a zařízení, které neznemožní nebo podstatně neztíží realizaci přeložky silnice 
I/14. 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limity 
uvedené v příslušných předpisech. 
 
OV – Občasné vybavení – veřejná infrastruktura 
Hlavní využití: 
- stavby a zařízení zejména pro nekomerční občanské vybavení sloužící pro veřejnou 
správu, vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotnictví, kulturu a církev, ochranu 
obyvatelstva, apod. 
Přípustné využití: 
 - veřejná prostranství včetně místních obslužných komunikací, pěších a cyklistických 
cest a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem 
pro relaxaci, orientaci a informace, 
- sportovní a relaxační zařízení, 
- dětská hřiště, 
- parkoviště pro potřeby plochy, 
- nezbytná technická infrastruktura. 
Podmíněně přípustné využití: 
- zařízení pro komerční administrativu, 
- maloobchodní zařízení, stravovací zařízení a ubytovací zařízení, 
- specifické bydlení obvykle integrované ve stavbách občanského vybavení, například 
byt správce, nebo ubytování personálu zařízení. 
Podmínky: 
- využití nesmí snižovat kvalitu prostředí ve vymezené ploše, 
- parkování vozidel je nutné řešit na vlastním či pronajatém pozemku nebo 
odpovídajícím způsobem na veřejných prostranstvích mimo profily vozovek. 
Nepřípustné využití: 
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména 
stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby, čerpací stanice pohonných 
hmot, nákladní dopravu, stavby pro velkoobchod apod. 
- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují za 
hranicí pozemku, na kterém je stavba umístěna, limity uvedené v příslušných 
předpisech, zejména výroba, skladování a velkoobchod, maloobchodní zařízení 
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náročná na dopravní obsluhu (např. supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály 
a centra dopravních služeb. 
 

c) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ 

NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, 

Nejsou. 

d) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

Podmínky dotčených orgánu byly zapracovány do dokumentace.  

e) GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA, VČETNĚ 

ZDROJŮ NEROSTŮ A PODZEMNÍCH VOD; 

Základní geologická, geomorfologická a hydrogeologická data byla převzata z databáze geologicky 

dokumentovaných objektů České geologické služby – Geofondu. 

Geologická charakteristika: 

Základové poměry lokality jsou jednoduché. Zemní práce budou dle ČSN 736133 prováděny výhradně 

v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelné běžnými rypadly.  

Geomorfologická charakteristika:  

Řešené území leží v rajónu č. 423 „Ústecká synklinála“. Nadmořská výška terénu se pohybuje okolo 

365 - 367 m. n. m. 

Hydrogeologická charakteristika 

Z hlediska hydrogelogického se obec nachází v rajónu č. 423 „Ústecká synklinála“, který do území 
okresu zasahuje svou severní částí. Jde zde o vícekolektorový zvodnělý systém. Bazální kolektor A, 
který je tvořen cenomanskými slepenci a pískovci je vyvinut nesouvisle a vyznačuje se nepříznivými 
kvantitativními a kvalitativními parametry. Spodnoturonský kolektor B a středněturonský kolektor C 
tvoří prachovitopísčité části horninového souboru. Na tyto kolektory jsou vázány vodárensky 
významné zvodně s příznivými kvalitativními a kvantitativními parametry. Podzemní voda svrchních 
zvodní se vyskytuje častěji na rozhraní pokryvného útvaru a křídového podloží, místy zasahuje i 
hlouběji do puklin, zvláště tektonicky založených. Místy je výrazněji akumulována v miocénních 
uloženinách, které jsou dobře propustné. Artézká studně, zásobující obec, je vybudována v Horních 
Libchavách při silnici pod sídlištěm rodinných domků. Hlubinný horizont vázaný na cenomanské 
pískovce zde chybí. 
Cenoman je přítomen jen v severní části synklinály, nejblíže u Českých Libchav. Potok Skalka, splňující 
úlohu erozivní báze, je zde zaříznut do křídového podloží zejména do slínů. Mladší uloženiny 
zachované v vyšších terasách (cca 3 m nad potokem) jsou v některých místech téměř kaňonovitého 
koryta oddenundovány (pod školou, pod Urbanovými aj.). Dobře propustné hlinité písky, které by 
45 mohly být vodonosným kolektorem, jsou seříznuty ve svahu nad potokem, čímž jsou dokonale 
odvodňovány a podzemní voda se v nich nezadržuje. K jejich zavodnění může dojít na přechodnou 
dobu vodního maxima (desetiletého až stoletého) nebo při zablokování ledových ker. 
Z hydrologického hlediska náleží zájmové území hlavnímu povodí Labe a dílčímu povodí Tiché Orlice, 
číslo hydrologického pořadí 1-02-02. V podrobnějším členění se jedná o dílčí povodí potoka Skalka, 
který protéká celými Libchavami a v Ústí nad Orlicí se vlévá do Tiché Orlice. 

f) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ - GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM - 

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POSOUZENÍ TRASY NEBO JEJÍ VARIANTY A 
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POSOUZENÍ TECHNICKÉ REALIZOVATELNOSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE VČETNĚ POSOUZENÍ 

STAVENIŠTĚ MOSTNÍCH OBJEKTŮ S PŘÍPADNÝM DOPORUČENÍM OPTIMÁLNÍHO VEDENÍ 

TRASY, VYHLEDÁVACÍ PRŮZKUM MATERIÁLOVÝCH NALEZIŠŤ - ZEMNÍKŮ - PRO OVĚŘENÍ 

MNOŽSTVÍ A VLASTNOSTÍ SYPANINY, KOROZNÍ PRŮZKUM, PŘÍPADNĚ ZÁKLADNÍ PRŮZKUM, 

PRŮZKUM LOŽISEK NEROSTŮ, PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 

APOD. 

Dle vyjádření MPO Praha ze dne 21.04.2008 se v katastru obce nenacházejí výhradní ložiska 
nerostných surovin. 
Dle vyjádření Obvodního báňského úřadu v Trutnově není v katastrálním území obce stanoven 
dobývací prostor. Rovněž v katastru obce nejsou evidována poddolovaná území. Na území okresu 
Ústí nad Orlicí není podle mapy seismických oblastí vymezeno pásmo se seismicitou vyšší než 6 
stupeň M.C.S. 
 
Další průzkum bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace. 

g) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ; 

Stavba se nachází v ochranných pásmech inženýrských sítí. Ty jsou specifikována ve vyjádřeních 

jednotlivých správců. A v rozsáhlém chráněném území. 

V blízkosti stavby se nacházejí tyto inženýrské sítě: 

- energetických zařízení  

• podzemní vedení NN  

- plynárenské zařízení 

• plynovod STL 

- elektronické komunikace 

• neprovozované sítě 

• zaměřený pruh metalického kabelu 

• kabelové vedení veřejného osvětlení 

- kanalizace 

• kanalizační stoka  

- vodovod 

• vodovod  

 

h) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD.; 

Stavba se nenachází v záplavovém území Q5, Q20, Q100  řeky Třebovka a Knapoveckého potoku , ani 

v území historických povodní. 
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Stavba se nenachází v poddolovaném území, jakož i neobsahuje žádná důlní díla. (viz. mapy České 

geologické služby – Důlní díla a poddolování, https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/). 

i) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ 

POMĚRY V ÚZEMÍ; 

Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch. Dojde k výstavbě nových parkovacích ploch a rekreačního 

prostoru. Stavbou dojde k k příznivému uspořádání parkovaní v dané lokalitě.  

Pro minimalizaci negativních účinků na životní prostředí slouží zejména tyto body návrhu: 

- stavba je vhodně doplněna o zelené plochy a vzrostlou zeleň. 

- v co největší možné míře jsou využity stávající zpevněné plochy. 

- dojde k úpravě stávajícího odvodnění (parkovací stání budou provedena z dlažby 

umožňující zasakování) 

Stavba bude mít minimální vliv na okolní pozemky. 

j) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN; 

Dojde ke kácení sedmi stromů. Vlivem stavby nedojde k demolicím a asanaci. 

k) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 

NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA; 

Navržená stavba nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu ani pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 
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l) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ 

STAVBĚ; 

Možnosti napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstanou nezměněny. 

Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávajících místních komunikací ulice Dukelská. 

m) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE; 

Předpokládané zahájení stavebních prací je v květnu 2020. Doba výstavby je odhadována na 2 

měsíce.  

Jednotlivé stavební objekty budou prováděné samostatně.  

n) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE A 

PROVÁDÍ; 

Všechny dotčené parcely se nachází na katastrálním území Hylváty (775339) 

Parcely dotčené stavbou: 

p. č. 1029/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace; vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 
16, 56201 Ústí nad Orlicí 

p. č. 1029/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace; vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 
16, 56201 Ústí nad Orlicí 

p. č. 1029/14 – ostatní plocha, jiná plocha;  
vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 

p. č. 976/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace;  
vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 

p. č. 1008/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace; vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 
16, 56201 Ústí nad Orlicí 
 

o) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO 

BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO; 

Viz. předchozí bod. Vznik nových ochranných pásem se nepředpokládá. 

p) POŽADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVÁNÍ PŘETVOŘENÍ; 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není zapotřebí. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE O JEJICH 

SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ STAVEBNĚ HISTORICKÉHO 

PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, ÚDAJE O DOTČENÉ 

KOMUNIKACI; 

Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch.  
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Stavba řeší reorganizaci stávajících ploch v blízkosti Střední školy automobilní ve městě Ústí nad 

orlicí. Stavbou dojde k organizaci parkovaní v dané lokalitě a k návrhu klidového prostoru. 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY; 

Účelem užívaní stavby je zajištění organizovaného parkování v dané lokalitě. 

Význam stavby 

 -vztah k programu rozvoje sítě PK 

Stavební záměr nemá vztah k programu rozvoje sítě komunikací. 

 -význam stavby z mezinárodních, regionálních nebo místních hledisek 

Stavba má místní význam.  

-zdůvodnění stavby (doplnění sítě nebo její úprava, kapacitní požadavky, bezpečnost provozu, 

dopravně ekonomická hlediska, odstranění nebo minimalizace negativních účinků dopravy na 

životní prostředí a krajinu)  

Při rekonstrukci stávajících ploch dojde k návrhu organizovaného parkovaní a dále k úpravě  

klidového prostoru. 

Stavbou nebude narušen stávající charakter dopravy, z toho vyplývá že bude mít zanedbatelné účinky 

na životní prostředí a krajinu. 

Účelnost stavby 

 -zajištění dopravní obslužnosti 

Úpravou ploch nedojde k ovlivnění dopravní obslužnosti na přilehlé dopravní infrastruktuře. 

 -zlepšení ŽP (např. odvedení dopravy ze zastavěného území), 

Pro minimalizaci negativních účinků na životní prostředí slouží zejména tyto body návrhu: 

- stavba je vhodně doplněna o zelené plochy a vzrostlou zeleň. 

- v co největší možné míře jsou využity stávající zpevněné plochy. 

- dojde k úpravě stávajícího odvodnění (parkovací stání budou provedena z dlažby 

umožňující zasakování) 

 -dopravně ekonomická hlediska 

Vzhledem k rozsahu dokumentace nebyla posuzována. 

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA; 

Jedná se o trvalou stavbu. Životnost komunikace se předpokládá 20 let. Důležitá je ovšem průběžně 

prováděná údržba, která podmiňuje správnou technickou funkci ploch. 

d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ 

UŽÍVÁNÍ STAVBY, NEBO SOUHLASU S OCHYLNÝM ŘEŠENÍM Z PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM; 
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V projektové dokumentaci jsou respektovány obecné požadavky na výstavbu v míře odpovídající 

rozsahu a charakteru stavby. 

Stavba je v souladu s požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění o obecných technických 

požadavcích na stavbu. Navržené staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami 

pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k 

ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí prachem, hlukem apod. Nesmí docházet k ohrožování 

provozu na pozemních komunikacích a jejich znečišťování, znečišťování ovzduší a vod, k omezování 

přístupu na sousední pozemky případně staveb na nich umístěných, sítím technického vybavení a 

požárním zařízením. 

Komunikace je navržena v souladu s příslušnými předpisy a normami. Zejména s vyhláškou č. 

398/2009 Sb. 

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 

PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ; 

Samostatnou přílohou DUR/DSP je dokladová část (Dokladová část), ve které jsou uvedena stanoviska 

a podmínky dotčených orgánů státní správy a správců a majitelů podzemních sítí a zařízení, které jsou 

zpracovatelem DUR/DSP respektovány. 

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území. 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY - ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ 

PLOCHA A PŘEDPOKLÁDANÉ KAPACITY PROVOZU A VÝROBY, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A 

JEJICH VELIKOSTI, APOD., 

Plocha stavby je 556 m2. 

h) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY STAVBY - NÁVRHOVÁ RYCHLOST, ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, 

INTENZITA DOPRAVY, TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ APOD.,  

Nová komunikace pro chodce je navržena v šířce 1,50 m. Parkovací stání jsou navrženy v délce 4,50 m 

a šířce 2,50 - 2,75 m. 

i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY - ETAPIZACE VÝSTAVBY, ČASOVÉ ÚDAJE O ZAHÁJENÍ, 

REALIZACI, DOKONČENÍ STAVBY A PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ,  

Předpokládané zahájení stavebních prací je v roce 2020. Stavba je provedena jako jeden stavební 

objekt. 

Stavba není dělena na etapy, bude uvedena do provozu jako jeden celek. 

j) ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ STAVEB KE 

ZKUŠEBNÍMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ VE VZTAHU K DOKONČENÍ KOLAUDACE A 

UŽÍVÁNÍ STAVBY (ÚDAJE O POSTUPNÉM PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ, KTERÉ 

BUDOU SAMOSTATNĚ UVÁDĚNY DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU); 

Není předpoklad na předčasné užívání stavby a zkušební provoz.  

k) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY. 

Orientační náklady stavby jsou předpokládány 1,0 mil. Kč. 
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2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Rekonstrukce stávajících ploch je navržena tak aby zapadla do stávajícího rázu prostoru. Stavba je 

navržena v blízkosti Střední školy automobilní v ulici Dukelská. 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ 

ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny významnější požadavky. 

2.3 CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
a) POPIS CELKOVÉ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ PO SKUPINÁCH OBJEKTŮ NEBO 

JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH; 

Objekt SO 101 – Parkovací stání: 

Na stávající ploše dojde k novému návrhu osmi kolmých parkovacích stání v délce 4,50 m a šířce   

2,50 – 2,75 m. Podélný sklon je 2,0 % směrem ke stávající komunikaci.  

Parkovací stání je od přilehlé komunikace ohraničen betonovou přídlažbou 50/25/10. Upravovaný 

prostor je ohraničen silničním obrubníkem ABO 100/25/15 a chodníkovým obrubníkem ABO 

100/25/10 uloženými do betonového lože C16/20.   

V rámci stavby je ve vnitřním prostoru navržena komunikace pro pěší v šířce 1,50 m.   

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem na přilehlou zeleň a komunikaci, dále jsou 

parkovací stání navrženy z dlažby umožňující zasakování. 

Směrové i výškové řešení je dáno stávajícím stavem.  

Při realizaci stavby dojde ke kácení sedmi stromů a náhradní výsadbě čtyř stromů. 

Při realizaci budoucí stavby dojde k přerušení komunikace pro chodce v místě místní komunikace. 

Komunikace pro chodce bude z obou stran při napojení ukončena varovnými pásy šířky 0,4 m.  

b) CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ VŠECH DRUHŮ ENERGIÍ, TEPLA A TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 

(PODMÍNKY ZVÝŠENÉHO ODBĚRU ELEKTRICKÉ ENERGIE, PODMÍNKY PŘI ZVÝŠENÍ 

TECHNICKÉHO MAXIMA), 

Stavba při svém provozu nespotřebovává ani negeneruje energii a teplo. Při výstavbě budou použity 

běžné technologie. Hlavní úsporou při údržbě bude její pravidelnost a včasné odstraňování 

nedostatků.  

c) CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY, 

Není řešeno. 

d) CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S 

VYZÍSKANÝM MATERIÁLEM, 

Viz kapitola 7 – Ochrana obyvatelstva, část Odpady. 

e) POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A ELEKTRONICKÉHO 

KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ.  
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Komunikační vedení nebude stavbou dotčeno a stavba sama nevyžaduje toto vedení.  

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY (ZÁSADY ŘEŠENÍ PŘÍSTUPNOSTI A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 

SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE) 
Komunikace je navržena v souladu s příslušnými předpisy a normami. Zejména s vyhláškou 

č.398/2009 Sb. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Chodník je v celé délce min. šířky 1,50m. Snížené obrubníky budou s výškovým rozdílem max. 20 mm. 

Příčný sklon chodníku nesmí překročit 2,0 %. Podélný sklon nesmí překročit 8,33 %.    

Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

V místě ukončení komunikace pro pěší bude zřízen varovný pás š. 0,4m z reliéfní dlažby. Přirozenou 

vodící linii bude v celé délce chodníku zajišťovat chodníkový obrubník s výškou 60 mm. 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb. (kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky) a technický návod TN TZÚS 12.03.04. – 06. 

2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Sama stavba zvláštní bezpečnostní režim při užívání nevyžaduje. Během provozu je nutno dodržovat 

zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášku č. 30/2001 

Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení v platném 

znění. 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 

charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v ochranných 

pásmech inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo alespoň 

zaučení v daném provozu. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být proškoleni v rámci 

bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky pro své 

zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržováno nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanový podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a další platné předpisy a vyhlášky. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. 

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném 

místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém 

zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 

osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 

vodárna, policie ČR). 

2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
a) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU; 
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V současné době je stavební pozemek tvořen z částí zelení, plochou pro kontejnery a zpevněnou 

štěrkovou plochou na které dochází k neorganizovanému odstavovaní vozidel. 

 

b) POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ; 

Pozemní komunikace a jejich součásti: 

Na stávající ploše dojde k novému návrhu osmi kolmých parkovacích stání  v délce 4,50 m a šířce  

2,50 – 2,75 m. Podélný sklon je 2,0 % směrem ke stávající komunikaci.  

Parkovací stání je od přilehlé komunikace ohraničen betonovou přídlažbou 50/25/10. Upravovaný 

prostor je ohraničen silničním obrubníkem ABO 100/25/15 a chodníkovým obrubníkem ABO 

100/25/10 uloženými do betonového lože C16/20.   

V rámci stavby je ve vnitřním prostoru navržena komunikace pro pěší v šířce 1,50 m.   

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem na přilehlou zeleň a komunikaci, dále jsou 

parkovací stání navrženy z dlažby umožňující zasakování. 

Směrové i výškové řešení je dáno stávajícím stavem.  

Při realizaci stavby dojde ke kácení sedmi stromů a náhradní výsadbě čtyř stromů. 

Při realizaci budoucí stavby dojde k přerušení komunikace pro chodce v místě místní komunikace. 

Komunikace pro chodce bude z obou stran při napojení ukončena varovnými pásy šířky 0,4 m.  

Charakteristiky navržené trasy PK: 

Směrové i výškové vedení trasy je dáno stávajícím stavem. 

Příčné uspořádání PK: 

Chodník je navržen v šířce 1,50 m. Sklon chodníku je navržen 2 % směrem do zeleně. Parkovací stání 

je navrženo v šířce 2,50 – 2,75 m  

Zemní těleso: 

Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality. 

V případě nevyhovující zemní pláně bude vložena vhodná filtrační a separační geotextílie.   

Výkopy budou přemístěny na deponie, které určí investor. 

Zemní práce je nutné provádět v dlouhodobě suchém počasí. V opačném případě by mohlo dojít ke 

snížení parametrů únosnosti pláně a následným komplikovaným dodatečným řešením tohoto 

problému.  

V blízkosti inženýrských sítí budou dodržovány příslušné normy. V blízkosti podzemních inženýrských 

sítí budou výkopové práce prováděny ručně, bez strojní mechanizace. 

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací, TKP4 Zemní práce. 

Před zahájením zemních prací budou správci vytyčeny všechny inženýrské sítě. 

Zpevněné plochy: 

Návrh konstrukce chodníku: 
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ŠTĚRKOPÍSEK fr.0/4   ŠPb   40 mm   ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ fr.16/32   min. ŠDb  60 mm   ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ fr.32/63   min. ŠDb  150 mm  ČSN 73 6126-1 

 
CELKEM      250 mm 
 
Návrh konstrukce parkovacích stání: 

VEGETAČNÍ DLAŽBA   DL  80 mm  ČSN 73 6131 
ŠTĚRKOVÉ LOŽE    L   40 mm   ČSN 73 6124-7 
ŠTĚRKODRŤ     min. ŠDb  250 mm  ČSN 73 6126-1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM      370 mm 

Odvodňovací zařízení: 

 
Odvodnění komunikace pro pěší je zajištěno příčným skonem dále do zeleně a povrchem, který 

umožnuje vsakování. 

Odvodnění parkovacího stání je zajištěno přeš dlažbu umožňující vsakování a dále příčným sklonem 

na stávající místní komunikaci. 

Křižovatky a křížení: 

Nejsou navrženy. 

Mostní objekty: 

Nejsou navrženy. 

Tunelové objekty: 

Nejsou navrženy. 

Vybavení a příslušenství PK: 

Není řešeno.  

Zásady dopravního značení a dopravní telematiky. 

Není řešeno.  

Obslužná zařízení (ve smyslu ČSN 73 6101): 

Nejsou. 

2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) VÝPOČET A POSOUZENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝCH 

PROSTORŮ, 

Stavba samotná nezahrnuje objekty s nutností vymezení požárně nebezpečného prostoru. 

b) ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÉHO HASIVA, 
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Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

c) PŘEDPOKLÁDANÉ VYBAVENÍ STAVBY VYHRAZENÝMI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 

VČETNĚ STANOVENÍ POŽADAVKŮ PRO PROVEDENÍ STAVBY, 

V posuzovaném objektu nejsou zřízeny vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení. 

d) ZHODNOCENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A NÁSTUPNÍCH PLOCH PRO POŽÁRNÍ TECHNIKU 

VČETNĚ MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZÁSAHU JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY. 

Zřízením stavby nejsou dotčeny přístupové komunikace nebo nástupní plochy ke stávajícím objektům 

pro vozidla hasičského záchranného sboru. Stavebními úpravami nebude zasahováno do veřejného 

vodovodního řadu. Nebude omezena dostupnost vnějších odběrních míst požární vody (požární 

hydranty), zřízených dle ČSN 73 0873. 

V době realizace stavby bude zajištěn průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému. 

Uzavírky v rámci stavby budou předem hlášeny centrále HZS. 

Stávající vodovodní hydranty budou výškově upraveny podle nového povrchu. V případě nutnosti 

zásahu hasičského záchranného sboru v okolí stavby bude zajištěn přístup členům hasičského 

záchranného sboru k těmto hydrantům.  

Parametry stavby jsou navrženy v souladu s příslušnými normami a umožňují průjezd požární a 

zdravotní techniky. Ve všech místech komunikace je zpevněná vozovka min. 3,0 m a minimální 

průjezdní profil 3,5 x 4,1 m. 

Použitá literatura: 

   ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

   ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

   ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování.  

   Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

   státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

   Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Uvedené právní normy a předpisy byly aplikovány včetně dodatků. 

2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 
Kritéria tepelně technického hodnocení. 

Stavba při svém provozu nespotřebovává ani negeneruje energii a teplo. Při výstavbě budou použity 

běžné technologie. Hlavní úsporou při údržbě bude její pravidelnost a včasné odstraňování 

nedostatků.  

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)  a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Stavba nebude mít negativní vliv na vibrace, hluk ani prašnost. Tyto vlivy můžou být zvýšeny pouze 

v době výstavby. 
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2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ (PRONIKÁNÍ 

RADONU Z PODLOŽÍ, BLUDNÉ PROUDY, TECHNICKÁ SEIZMICITA, HLUK, PROTIPOVODŇOVÁ 

OPATŘENÍ APOD.) 
a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Není řešeno. 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

Stavba se nenachází v oblasti bludných proudů.  

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU  

Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. Namáhání technickou seismicitou (trhacími pracemi, 

dopravou, průmyslovou činností, apod.) se v nejbližších letech nepředpokládá. Konkrétní úpravy a 

opatření nejsou navrhovány. 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Speciální ochrana proti hluku není navrhována. Při běžném provozu komunikace nedojde ke zvýšení 

hlukové zátěže na obyvatele. 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Stavba není umístěna v záplavovém území, proto nejsou navrhována ochranná opatření zamezující 

vlivu povodně na stavbu. 

f) OSTATNÍ ÚČINKY – VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD.  

Zájmové území není v poddolované oblasti. Zájmové území se nenachází v oblasti s důlní činností. 

Nepředpokládá se ohrožení stavby agresivní podzemní vodou. 

Stavbu sesuv půdy neohrožuje. Stavba nevyvolá zemní sesuvy. Proto žádná ochranná opatření, 

zamezující vlivu sesuvů půdy nejsou navržena a nebudou realizována. 

3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

g) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY; 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

h) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY; 

Není řešeno. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU A 

DOPRAVNÍ TECHNOLOGII 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ PRO PŘÍSTUPNOST A 

UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE; 
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Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch, kde dojde k vytvoření nových kolmých parkovacích stání a 

ke komunikaci pro pěší s klidovou zónou.  

Podélný sklon nepřekonává 8,33%. Příčný sklon je navržen max. 2,0%.  

Stavba je v celém rozsahu navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU; 

Plocha stavby je dostupná ze stávající místní komunikace ulice Dukelská. 

c) DOPRAVA V KLIDU; 

V rámci stavby je nově navrženo 8 kolmých parkovacích stání. Šířka parkovacích stání je navržena 

2,50 – 2,75 m a délky 4,50 m.  

d) PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY; 

Dojde k návrhu nové komunikace pro chodce v šířce 1,50 m. Návrhem dojde k zvýšení bezpečnosti 

pohybu chodců a obslužnosti v dané lokalitě. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Stavbou dojde k mírným výškovým úpravám terénních ploch.  

Po dostavbě dojde k rekultivaci půdy v dané lokalitě. 

Dále dojde k výsadbě 4 nových stromů. 

SEZNAM NAVRŽENÝCH DŘEVIN PRO VÝSADBU 

Botanický název Český název Specifikace Počet ks Pozn. 

Platanus acerifolia Platan javorolistý VK, OK 12-14, 

BAL 

1 Výška nasazení koruny 

2.2 m nad zemí 

Ginkgo biloba Jinan Dvoulaločný VK, OK 12-14, 

BAL 

2 Výška nasazení koruny 

2.2 m nad zemí 

Liriodendron 

tulipifera 

Liliovník 

tulipánokvěty 

VK, OK 12-14, 

BAL 

1 Výška nasazení koruny 

2.2 m nad zemí 

 

Seznam vybraných norem, které musí být v zakládání sadových úprav zohledněny: 

ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin 

ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 

ČSN 83 9011        Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou   

ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 

ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání 
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ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační 

plochy 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích 

 

 Stromy musejí být první jakosti dle ČSN 46 4902 s dobře zapěstovanou korunkou typickou pro 

daný druh. Velikost vysazovaných druhů bude odpovídat hodnotě uvedené ve specifikaci rostlinného 

materiálu. Druhy, které neodpovídají výše zmíněným ukazatelům, nesmějí být vysazeny. Sazenice 

musí být minimálně 2x-4x přesazované s výškou nasazení koruny 2.2 nad zemí.  

Stromy s OK 12-14 2x přesazované 

 Technologie výsadeb bude respektovat platnou ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba. 

 Termín výsadby balových rostlin je doporučen v termínu od opadu listů (polovina října) do 

doby před rašením (polovina dubna), nikoliv v období mrazu či vysokých letních teplot a období 

rašení. 

Veškerá nová výsadba stromů musí být řádně vytyčena s ohledem na ochranná pásma 

inženýrských sítí. 

Spon vysazených rostlin, zejména širokokorunných platanů, musí být volen vzhledem 

k velikosti koruny. Při hustém sponu je nutný následný výchovný řez a udržování koruny. 

Pokud je současný terén zhutněný, je nutné provzdušnit dvojnásobek šířky výsadbové jámy. 

Před samotnou výsadbou stromu budou odstraněny poškozené či zdvojené větve, popřípadě 

větve, které degradují habitus stromu. Větší plochy ran je nutno ošetřit protifungicidním přípravkem. 

Výsadbová jáma má být o 1,5 násobek větší, než je velikost balu rostliny, dle velikosti rostliny 

a balu 0,3 – 0,45 m3. Tvar výsadbové jámy bude kónický, stěny výsadbové jámy zdrsněny rýčem pro 

lepší přístupnost kořenů. 

U výsadeb stromů je doporučeno přilepšení substrátem dle podmínek stanoviště 

(specifikováno v rozpočtu). Substrát bude promíchán se současnou zeminou. Do nejspodnější vrstvy 

by neměl být přidán žádný organický materiál. Anaerobním rozkladem organických látek by mohlo 

dojít k tvorbě metanu a porušení kořenového systému. 

Výsadbová jáma bude zasypána zeminou, která bude řádně sešlápnuta, aby nedošlo 

k přílišnému pronikání vzduchu a tím i vysychání kořenového systému. 

Kořenový krček stromu nesmí být zasypán, bude v linii s terénem či lehce nad ním. Je potřeba 

přihlédnout k sesednutí zeminy. 

Ke každému stromu pod bal budou aplikovány tablety rozpustného hnojiva. 

Každý strom bude ve výsadbové jámě ukotven třemi kůly s průměrem 6 – 8 cm, délky 2– 3 m. 

Ty budou pevně pospojovány příčkou z kulatiny ve výšce 2/3. 

Vysazené stromy budou opatřeny závlahovou mísou se spádem ke kmeni vysazenému 

stromu z důvodu zadržení co největšího množství zálivky a zamlčovány. Po výsadbě bude každý strom 
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zalit 100 l vody. Sklon výsadbové jámy se netýká stromů vysazených v dlažbě. 

Mulčovacím materiálem výsadeb je navrženo drcené kamenivo frakce 4 – 8 mm ve vrstvě 

8 cm. Stromy v dlažbě budou opatřeny ochrannou mříží. 

Ve zpevněných plochách s omezeným prostorem by měla být plocha pro rozvoj kořenů 

alespoň 16 m2, volná plocha výsadbové jámy pro přísun vody a vzduchu pak 6 m2. 

Po výsadbě je možné provést výchovný řez koruny, lze jej také provést až po fázi aklimatizace 

na stanovišti například jednou za dva roky, starší jedince následně jednou za tři až pět let dle 

konkrétního druhu. 

 

Následná rozvojová péče bude prováděna po dobu 3let.  

Zálivka bude prováděna v období sucha, zejména mezi obdobím duben-září, alespoň 10x za 

rok v množství 200 l/strom.  

2x ročně bude prováděna kontrola koruny, v případě potřeby výchovný řez provedený odborníkem, 

dále pak odstranění poškozených větví, případné ošetření vetší řezné rány stromovým balzámem. 

3x do roka bude prováděno odplevelení zamlčovaných míst, případně doplnění mulče. 

Průběžně během roku kontrola kotvení případně jeho oprava.  

Hnojení dusíkatým hnojivem - duben, kombinovaným hnojivem - červen.  

Po pěti letech odstranění kotevního systému. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY A PŮDA; 

Ovzduší: 

Dojde k přechodnému zvýšení prašnosti během výstavby způsobené jízdou stavební mechanizace po 

nezpevněných površích a manipulací se sypkými materiály. Zhotovitel je povinen prašnost eliminovat 

na minimum a přijmout opatření, aby nevznikala např. použitím kropicích vozů atd. K dalším 

negativním vlivům na ovzduší během výstavby nedojde. 

Stavba jako taková nevyvolá výraznější nárůst dopravy. 

Během provozu stavby může dojít ke zvýšení prašnosti mimo jiné vlivem obrusu pneumatik a 

povrchového materiálu vozovky. Nezanedbatelný vliv na vznik sekundární prašnosti má i vítr. 

Základní údržba komunikace vzhledem ke kvalitě ovzduší bude spočívat hlavně v čištění komunikace, 

v odstranění pevných prachových částic deponovaných na tělese komunikace. 

Vznik sekundární prašnosti je zásadně ovlivněn vlhkostí povrchu, na kterém jsou částice usazeny. Se 

vzrůstem vlhkosti dochází ke shlukování částic a tím klesají předpoklady k jejich zvíření. K výraznému 

snížení prašnosti proto pomáhá kropení komunikací – zejména v letních měsících. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Shluk&action=edit&redlink=1
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Hluk: 

Během výstavby dojde k nárůstu hladiny hluku vlivem stavební činnosti. Zhotovitel je povinen hluk 

eliminovat na minimum a přijmout opatření, aby k zvýšení hlučnosti nedocházelo.  

Voda: 

Stavbou nebudou nijak dotčeny odtokové poměry. Stavba nebude produkovat žádné odpady, které 

by mohly vést k znečištění vod.  

Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod.  

Při provozu komunikace se předpokládá, že nebezpečí úniku ropných látek bude minimální. Vznik 

dopravní havárie s únikem provozních kapalin, vedoucí ke znečištění vod, nicméně zcela vyloučit 

nelze. 

Odpady: 

S veškerými odpady, které v rámci stavby vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustaveními: 

zákona 185/2001 Sb., Zákon o odpadech, 

vyhláška 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

vyhláška 437/2016 Sb, o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o 

podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady). 

Podle § 3 výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka předcházet vzniku 

odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s 

odpadem podle uvedeného zákona a vyhlášek. 

Ze zákona je povinen likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti odpad vzniká 

odbornou firmou smluvně zavázanou k likvidaci odpadu. Z hlediska vlastního procesu stavby se jedná 

především o vyřešení a doložení způsobu využití či zneškodnění odpadů. Státní správu v oblasti s 

nakládáním s odpady provádí místně příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s místně 

příslušným odborem životního prostředí. 

Odpady, ze kterých byly vytříděny nebezpečné druhy odpadů, jsou odpady, které mohou být po 

vhodné úpravě recyklací opět využity jako druhotná surovina v procesu následné stavební výroby, v 

souladu s požadavky § 14 zákona o odpadech, v platném znění.  

Recyklát lze využít jako stavební výrobek pouze v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění.  

Odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Odpady budou zabezpečeny před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.  
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Odpady budou následně předány oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Na 

řízenou skládku mohou být odpady uloženy až po vytřídění využitelných nebo nebezpečných složek.  

K závěrečné kontrolní prohlídce budou příslušnému stavebnímu úřadu předloženy doklady o předání 

vzniklých odpadů oprávněné osobě (písemné vyhotovení potvrzení o převzetí daného druhu a 

množství odpadu oprávněnou osobou).  

Přehled druhu odpadů, které se na stavbě vyskytnou nebo mohou vyskytnout: 

O – odpady, které nejsou uvedeny v „Seznamu nebezpečných odpadů“ 

N - odpady, které jsou uvedeny v „Seznamu nebezpečných odpadů“ 

první dvojčíslí označuje skupinu odpadů 

druhé dvojčíslí označuje podskupinu odpadů 

třetí dvojčíslí označuje druh odpadu zařazeného do příslušné skupiny (podskupiny) odpadů 

 

Vzhledem k tomu, že v tomto stupni není určena skladba vozovky, rozsah rekonstrukce jednotlivých 

komunikací, není možné určit jednotlivé druhy odpadů. V tabulce níže, je uveden odhad množství 

odpadů pokud by docházelo k celkové rekonstrukci všech vrstev a tudíž k jejich odtěžení. 

katalogové 

číslo odpadu 

kategorie

odpadu 

(O/N): 

název odpadu předpokl. 

množství 

(t,l) 

způsob nakládání 

s odpady 

02 01 07 0 odpady z lesnictví - 

Dle Zákona 

č.185/2001 Sb. O 

odpadech 

08 01 11 N 
barva s obsahem organických 

rozpouštědel 
- 

08 01 12 N barva neuvedená pod č. 08 01 11 - 

13 02 05 N 
nechlorovaný motorový, převodový 

nebo mazací olej 
1,0 (l) 

13 02 08 N 
ostatní motorové, převodové nebo 

mazací oleje 
1,0 (l) 

14 06 03 N 
ostatní rozpouštědla nebo jejich 

směsi 
1,0 (l) 

15 01 10 N 

obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

znečištěné škodlivinami 

- 

15 02 02 N 
sorbent, upotřebená čisticí tkanina, 

filtrační materiál, ochranná tkanina 
- 

17 01 01 0 betonové výrobky 2,0 (t) 
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Dodavatel stavby během stavebních prací zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s 

tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit 

a uložit do nepropustné nádoby nebo kontejneru a ekologicky podle zákona č. 185/2001 Sb. 

zlikvidovat 

b) VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU – OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, 

OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

APOD. 

Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu přírody, svým charakterem nezasahuje do prvků pro 

ochranu přírody. Stavební pozemky se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčebných pramenů. 

Vodní zdroje ani léčebné prameny stavbou nejsou dotčeny. 

Stavební i dopravní stroje, používané při všech pracích, musí být v dobrém technickém stavu, tento 

stav je třeba ověřit před zahájením prací a průběžně sledovat po celou dobu provádění stavby. 

Zjištěné závady je nutno bezodkladně odstranit. Hlavní pozornost při sledování technického stavu je 

potřebné věnovat místům možných úniků olejů a pohonných hmot.  

V průběhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodržování obecných podmínek ochrany 

rostlin a živočichů dle ust. § 5 a ochrany dřevin dle § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).  

Investor v průběhu celé realizace dále zajistí, že nedojde k nedovoleným zásahům do dřevin, které 

způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo 

bezprostředně způsobí jejich odumření.  

Případné kácení dřevin je podle ust. § 8 zákona možné pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení 

jejich funkčního a estetického významu, výhradně na základě souhlasného rozhodnutí orgánu 

ochrany přírody, mimo vegetační období.  

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000; 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

17 01 02 0 cihly - 

17 01 03 0 keramické výrobky - 

17 02 01 0 dřevo 0,5 (t) 

17 02 02 0 sklo - 

17 02 03 0 plasty - 

17 03 01 N asfaltové směsi 8,0 (t) 

17 04 05 0 železo a ocel 1,0 (t) 

17 05 04 0 zemina a kamení 50 (t) 

17 06 03 0 ostatní izolační materiály - 

17 09 04 0 směsné stavební a demoliční odpady 0,5 (t) 
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d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM; 

Dle zákona č. 100/2001 sb. nemusí být pro tuto stavbu proveden proces EIA. 

e) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ 

PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO 

INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO; 

Nejsou. 

f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 

OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ; 

 Žádná ochranná pásma nevzniknou. 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Zejména bude nutné: 

Udržovat všechny komunikace, využívané v rámci stavby, v bezvadném stavu, případné znečištění 

komunikací např. rozježděným bahnem z kol staveništních vozidel průběžně odstraňovat. 

Učinit veškerá opatření k eliminaci prašnosti, např. pravidelným kropením vozovek. 

Stavební práce provádět tak, aby byli obyvatelé okolní zástavby co nejméně rušeni zvýšenou 

hlučností, zásadně mimo dobu nočního klidu a pokud možno v pracovní dny době od 7:00 do 17:00. 

Dbát na ochranu životního prostředí včasným odvozem stavebního odpadu, sledovat a průběžně 

likvidovat případné drobné úniky provozních hmot a ropných látek ze stavebních strojů a vozidel, 

v případě rozsáhlejších úniků neprodleně informovat příslušné orgány státní správy a hasičský 

záchranný sbor, předcházet znečištění vody, půdy a ovzduší. Je také zakázáno spalovat jakékoliv látky 

na staveništi. 

K přechodnému zhoršení životního prostředí dojde v průběhu stavby. Jedná se zejména o zvýšení 

hluku a prašnosti v okolí silnice při stavebních pracích. 

Při realizaci stavby dojde ke zvýšení emisí vlivem staveništního provozu, při dovozu materiálu a 

odvozu vybouraných materiálů. Dodavatel stavby je povinen zabezpečit provoz dopravních 

prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím zákonu č. 

56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Dodavatel stavby je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu 

jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

Negativní vlivy na obyvatelstvo se mohou potenciálně projevit zvýšenou zátěží hlukem stavebních 

strojů a automobilovou dopravou, která bude nutná pro dopravu stavebního materiálu z a do 

prostoru stavby. Vzhledem k rozsahu stavby lze konstatovat, že vlivy na obyvatelstvo lze považovat za 

akceptovatelné. Opravou komunikace dojde naopak ke zvýšení bezpečnosti. 
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V celé délce úseku jsou zajištěny potřebné rozměry pro průjezd, případně zásah složek IZS. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ,; 

Vzhledem k charakteru stavby a malému rozsahu stavebních prací budou spotřeby a potřeby 

rozhodujících médií minimální. Jejich zajištění bude zajištovat zhotovitel stavby. 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ, 

Vzhledem k charakteru stavby bude řešeno při realizaci. 

c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU,  

Napojení na zdroje je v zásadě možné po dohodě s majiteli nebo správci inženýrských sítí za 

předpokladu splnění všech zákonných a oborových normových podmínek. S ohledem na rozsah 

stavby však předpokládáme spíše využití mobilních prostředků zhotovitele (cisterny na vodu, 

agregáty, atd.) Plochy a zařízení staveniště budou v maximální možné míře soustředěny na stávajících 

zpevněných plochách. 

Přístup na stavbu bude možný ze stávající mstní komunikace ulice Dukelská. 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, 

Při provádění stavby nedojde k ovlivnění okolních staveb a pozemků. 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ 

DŘEVIN; 

Staveniště nebude mít vliv na okolí. Staveniště bude provedeno na pozemcích stavby, nedojde 

k zásahu do jiných pozemků. 

V případě záboru jiného pozemku si musí dodavatel dojednat dočasný zábor. Účel plochy zařízení 

staveniště bude výrobní a skladovací. 

Po ukončení stavebních prací a odvozu zařízení staveniště bude plocha uvedena do původního stavu, 

včetně odvozu případné stavební suti a likvidace veškerých jiných znečištění (drobné úniky 

provozních hmot ze stavebních strojů atd). 

Řešené území se nenachází v záplavovém území, ani v pásmu hygienické ochrany. 

Při zřizování ploch zařízení staveniště je třeba dbát na stávající inženýrské sítě a vyvarovat se jejich 

poškození. Zřízení zázemí stavby bude záležitostí dodavatele stavby.  

f) MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ; 

Zřízení staveniště nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory, kromě pozemků stavby.  

g) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY, 

Nejsou. 

h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH 

LIKVIDACE, 
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Viz kapitola 6. 

i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN. 

Při realizaci zemních prací dojde ke skrytí ornice v tl. 0,20 m, která bude použita pro ohumusování 

terénních úprav souvisejících s realizací stavby. Po dobu výstavby bude ornice dočasně deponována. 

Budou provedena taková opatření, aby po dobu deponování nedošlo k zaplevelení, rozplavení nebo 

zcizení ornice. 

Výkopy budou přemístěny na deponie, které určí investor. Další požadavky budou upřesněny v dalším 

stupni dokumentace. 

j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

Při výstavbě bude zejména nutné eliminovat prašnost. 

k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 

charakter prací a činností na stavbě. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo 

alespoň zaučení v daném provozu. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být proškoleni v rámci 

bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky pro své 

zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé. Bude dodržována vyhláška č. 178/2001 Sb. O ochraně 

zdraví při práci. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb a další platné 

předpisy a vyhlášky. 

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. 

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném 

místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém 

zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 

osvětleno. 

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, 

vodárna, policie ČR). 

Pokud budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a před 

zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. 

l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB, 

Komunikace je navržena v souladu s příslušnými předpisy a normami. Zejména s vyhláškou 

č.398/2009 Sb. 

m) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, 

Bude řešeno, pokud bude požadováno dotčenými orgány. 
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n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM 

VÝSTAVBY, NAPŘÍKLAD PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ 

KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY; OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD., 

Stavba bude prováděna bez velkého omezení provozu.  

o) ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ S VYZNAČENÍM VJEZDU, 

Zařízení staveniště bude provedeno dle obecných požadavků. 

Pro zařízení staveniště je vytipována plocha podél přilehlé místní komunikace, nebo zpevněné plochy 

v obci (dle dohody). Vzhledem k velikosti stavby jsou potřeby pro zařízení staveniště nenáročné.   

S ohledem na charakter jsou v prostoru trvalého záboru možnosti pro mezideponie materiálu. 

Vytěžený materiál nevhodný k dalšímu použití a vybourané hmoty budou ihned odváženy a uloženy 

na skládku. Zhotovitel musí dbát na to, aby nebyla znehodnocena případná orná půda.  

Materiál použitelný na zpětné využití v rámci stavby bude uložen na místě, které si zajistí zhotovitel. 

p) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY. 

V předstihu je třeba ohlásit dotčeným organizacím a orgánům státní správy zahájení stavby podle 

požadavků uvedených ve stavebním povolení. 

Pro stavbu bude vybrán odpovídající dodavatel, který bude pružně reagovat na řešení konkrétních 

nenadálých situací a bude úzce spolupracovat s investorem, technickým dozorem a informovat 

příslušné dotčené organizace.  

Realizace stavby bude probíhat na etapy v následujících obecných souslednostech: 

• Zjištění přesné polohy inženýrských sítí v blízkosti stavby 

• Zařízení staveniště a vytýčení a označení výkopových prací 

• Zahájení přípravných prací – odhumusování terénu 

• Provedení odkopávky až na úroveň projektované zemní pláně 

• Výkopové práce 

• Zřízení obrubníků 

• Zřízení konstrukčních vrstev 

• Ohumusovaní terénu, osetí 

• Odstranění zařízení staveniště – dokončovací práce 

Po celou dobu výstavby nebude narušena obsluha místních objektů.  

Postup výstavby je pouze orientační a závisí na zhotoviteli stavby. 

8.1 VÝKRESY 
Není řešeno.  

8.2 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 
Předpokládané zahájení stavebních prací je v roce 2020. Doba výstavby je odhadována na dva 

měsíce. 
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Případný harmonogram bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace-PDPS. Jedná se velmi 

jednoduchou stavbu jejíž postup se může výrazně lišit dle zhotovitele. 

8.3 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 
Není řešeno.  

8.4 BILANCE ZEMNÍCH HMOT 
Není řešeno. Případně bude řešeno v další fázi projektové dokumentace.  

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Nové odvodnění bude řešeno pomocí příčného a podélného sklonu komunikace pro pěší na stávající 

komunikaci a svedeno do nově vybudovaných podobrubníkových uličních vpustí, které budou 

zaústěny do nově zatrubněného příkopu. Zatrubnění příkopu bude provedeno z drenážní trubky pro 

umožnění vsakování. 

Splaškové vody se na stavbě nevyskytují. 

Z pohledu řešení dešťových vod byl proveden odhad množství: 

Plochy svedené do kanalizace: 

- Zatravňovací dlažba – 90 m2, u kterých uvažujeme sklon do 5,0 % a součinitel 

povrchového odtoku  = 0,3 

- Štěrkové komunikace – 68 m2, u kterých uvažujeme sklon do 5,0 % a součinitel 

povrchového odtoku  = 0,4 

- Zeleň – 285 m2, u kterých uvažujeme sklon do 2% a součinitel povrchového odtoku 

 = 0,10. 

Q =  * S * q  kde   Q ………..maximální odtok dešťových vod, v l/s  

………..součinitel odtoku, bezrozměrný  

q ………. intenzita směrodatného deště  

(uvažované periodicity, v l/s.ha) 

Hodnoty intenzit náhradního deště byly stanoveny dle „Josef Trupl, Intenzity krátkodobých dešťů v 

povodí Labe“, VÚV Praha ,1958 

Pro výpočet byl použit návrhový 15 minutový dvouletý déšť o intenzitě 160 l/s.ha 

Q =  * S * q = (0,009*0,3+0,0068*0,4+0,0285*0,1) * 160 = 1,32 l/s 

Tyto dešťové vody budou zasakovaný v zeleni, přebytečná voda bude svedena na přilehlou 

komunikaci a odvedena do uličních vpustí. 
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V Chocni, prosinec 2019                   Vypracoval: Ing. Jiří Jetmar 


