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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA: Úprava veřejného prostranství u automobilní 
školy na Dukle  

SO 101 – Parkovací stání 

DRUH STAVBY: Výstavba parkovacích ploch 

INVESTOR (STAVEBNÍK): Město Ústí nad orlicí 
Sychrova ulice 16 
562 24 Ústí nad Orlicí 

ZPRACOVATEL PROJEKTU:  Laboro ateliér s.r.o. 
Bj. Krawce 1130 
565 01 Choceň  
tel.: 775 977 606 
e-mail: ropek@laboroatelier.cz  

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Valihrach  
tel.:+420 732 520 409  
e-mail: valihrach@laboroatelier.cz 
aut. inženýr pro dopravní stavby, č .a. 1005532 

ZPRACOVATEL OBJEKTŮ: 
SO 001, SO 101 

 
Laboro ateliér s.r.o. 
Bj. Krawce 1130 
565 01 Choceň  
tel.: 775 977 606 

  
KRAJ: Pardubický 

OBEC S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ: Ústí nad Orlicí 

POVĚŘENÝ SÚ: Ústí nad Orlicí 

KATASTR: Hylváty (775339) 

PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ STAVBY: p. č. 1029/8 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Ústí nad 
Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 

p. č. 1029/10 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace; vlastnické právo: Město Ústí nad 
Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 

p. č. 1029/14 – ostatní plocha, jiná plocha;  
vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 
16, 56201 Ústí nad Orlicí 

p. č. 976/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace;  
vlastnické právo: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 
16, 56201 Ústí nad Orlicí 

p. č. 1008/12 – ostatní plocha, ostatní 

mailto:ropek@laboroatelier.cz
mailto:valihrach@laboroatelier.cz
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komunikace; vlastnické právo: Město Ústí nad 
Orlicí, Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 

POLOHA: Intravilán 

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro vydání společného povolení 
(DUR/DSP) 

SKLADBA DOKUMENTACE: Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely 
č. 405/2017 Sb. ze dne 7. prosince 2017 o 
dokumentaci staveb (příloha 4) 
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM 

NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU 
Stavba je navržena ve městě Ústí nad Orlicí v části Dukla na katastrálním území Hylváty (775339) 

V současné době je stavební pozemek tvořen z částí zelení, plochou pro kontejnery a zpevněnou 

štěrkovou plochou na které dochází k neorganizovanému odstavovaní vozidel. 

Stavba se nachází v blízkosti Střední školy automobilní v ulici Dukelská. 

Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. Jedná se o vybudovaní nového parkovacího 

stání a klidového prostoru. 

Řešené území leží v rajónu č. 423 „Ústecká synklinála“. Nadmořská výška terénu se pohybuje okolo 

365 - 367 m. n. m. 

 

 

2.2 STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Na stávající ploše dojde k novému návrhu osmi kolmých parkovacích stání v délce 4,50 m a šířce   

2,50 – 2,75 m. Podélný sklon je 2,0 % směrem ke stávající komunikaci.  

Parkovací stání je od přilehlé komunikace ohraničen betonovou přídlažbou 50/25/10. Upravovaný 

prostor je ohraničen silničním obrubníkem ABO 100/25/15 a chodníkovým obrubníkem ABO 

100/25/10 uloženými do betonového lože C16/20.   
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V rámci stavby je ve vnitřním prostoru navržena komunikace pro pěší v šířce 1,50 m.   

Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem na přilehlou zeleň a komunikaci, dále jsou 

parkovací stání navrženy z dlažby umožňující zasakování. 

Směrové i výškové řešení je dáno stávajícím stavem.  

Při realizaci stavby dojde ke kácení sedmi stromů a náhradní výsadbě čtyř stromů. 

Při realizaci budoucí stavby dojde k přerušení komunikace pro chodce v místě místní komunikace. 

Komunikace pro chodce bude z obou stran při napojení ukončena varovnými pásy šířky 0,4 m.  

2.3 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
Směrové i výškové vedení trasy je dáno stávajícím stavem. 

2.4 ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
Chodník je navržen v šířce 1,50 m. Sklon chodníku je navržen 2 % směrem do zeleně. Parkovací stání 

je navrženo v šířce 2,50 – 2,75 m  

2.5 ZEMNÍ PRÁCE 
Tvar zemního tělesa vychází z jednoduchosti základových podmínek dané lokality. 

V případě nevyhovující zemní pláně bude vložena vhodná filtrační a separační geotextílie.   

Výkopy budou přemístěny na deponie, které určí investor. 

Zemní práce je nutné provádět v dlouhodobě suchém počasí. V opačném případě by mohlo dojít ke 

snížení parametrů únosnosti pláně a následným komplikovaným dodatečným řešením tohoto 

problému.  

V blízkosti inženýrských sítí budou dodržovány příslušné normy. V blízkosti podzemních inženýrských 

sítí budou výkopové práce prováděny ručně, bez strojní mechanizace. 

Při provádění zemních prací bude postupováno v souladu s ČSN 73 6133 Navrhování a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací, TKP4 Zemní práce. 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH 

UŽITÍ V DOKUMENTACI (DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECHNICKÝ 

PRŮZKUM ATD.) 

3.1 PODKLADY 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k 

oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby; 

Jedná se o stupeň projektové dokumentace DUR/DSP, tomuto stupni předcházela „Studie“ 
vypracovaná firmou Laboro ateliér s.r.o. Bj. Krawce 1130 565 01 Choceň. 
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b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace; 

Územní plán města Ústí nad Orlicí..  

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady; 

Základní mapa ČR 1:10000. 

Geodetické výškové a polohové zaměření přilehlého okolí (GMD spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01 

Ústí nad Orlicí). 

Digitalizovaná katastrální mapa dané lokality. 

d) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum; 

Údaje z databáze geologicky dokumentovaných objektů (Česká geologická služba – útvar Geofond). 

Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl v tomto stupni proveden. Z webových stránek 

www.geology.cz byla získána data o vrtu, který se nachází v blízkosti stavby. 

3.2 NÁVAZNOST NA PŘEDCHÁZEJÍCÍ DOKUMENTACI 
Jedná se o stupeň projektové dokumentace DUR/DSP, tomuto stupni předcházela „Studie“ 
vypracovaná firmou Laboro ateliér s.r.o. Bj. Krawce 1130 565 01 Choceň. 

4 VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Stavba nenavazuje na žádné ostatní objekty. 

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, VČETNĚ PŘÍPADNÝCH 

VÝPOČTŮ 

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 ve skladbě: 

Zpevněné plochy: 

Návrh konstrukce chodníku: 

ŠTĚRKOPÍSEK fr.0/4   ŠPb   40 mm   ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ fr.16/32   min. ŠDb  60 mm   ČSN 73 6126-1 
ŠTĚRKODRŤ fr.32/63   min. ŠDb  150 mm  ČSN 73 6126-1 

 
CELKEM      250 mm 
 
Návrh konstrukce parkovacích stání: 

VEGETAČNÍ DLAŽBA   DL  80 mm  ČSN 73 6131 
ŠTĚRKOVÉ LOŽE    L   40 mm   ČSN 73 6124-7 
ŠTĚRKODRŤ     min. ŠDb  250 mm  ČSN 73 6126-1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CELKEM      370 mm 
 

http://www.geology.cz/


„Úprava veřejného prostranství u automobilní školy na Dukle“      TECHNICKÁ ZPRÁVA SO101 – DUR/DSP 

  9 

 

Technologie provádění povrchu bude provedena následovně: 

Komunikace pro chodce: 

Dojde k sejmutí ornice v tl. 0,20 m. Poté dojde k odkopávce zeminy na nově navrženou zemní pláň.  

V případě nevyhovující zemní pláně bude vložena vhodná filtrační a separační geotextílie. Následně 

bude položena vrstva štěrkodrti o tloušťce 0,15 m. Tato vrstva bude zhutněna pojezdy vibračního 

válce (desky). Následně bude položena vrstva štěrkodrti o tloušťce 0,06 m. Tato vrstva bude 

zhutněna pojezdy vibračního válce (desky). Následně bude položena vrstva štěrkopísku o tloušťce 

0,04 m. Tato vrstva bude zhutněna pojezdy vibračního válce (desky). 

Úprava parkovacích stání: 

 Dojde k sejmutí ornice v tl. 0,20 m. Poté dojde k odkopávce zeminy na nově navrženou zemní pláň.  

V případě nevyhovující zemní pláně bude vložena vhodná filtrační a separační geotextílie. Následně 

bude položena vrstva štěrkodrti o tloušťce 0,25 m. Tato vrstva bude zhutněna pojezdy vibračního 

válce (desky). Následně bude provedena vrstva štěrkového lože, na kterou se položí vegetační dlažba 

tl. 80 mm.    

Po provedení musí být zamezen vjezd na zhotovenou plochu minimálně po dobu 48 hodin!!! 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY 

ODVODNĚNÍ, OCHRANA PK 

6.1 ODVODNĚNÍ 

6.1.1 POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 

Odvodnění komunikace pro pěší je zajištěno příčným skonem dále do zeleně a povrchem, který 

umožnuje vsakování. 

Odvodnění parkovacího stání je zajištěno přeš dlažbu umožňující vsakování a dále příčným sklonem 

na stávající místní komunikaci. 

6.1.2 PODPOVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ 

V rámci stavby není řešeno. 

7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, 

SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 

INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

7.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
V rámci stavby není řešeno 
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7.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Dojde k návrhu vodorovného dopravního značení V10b „Kolmé stání“ mezi jednotlivými parkovacími 

stáními. 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 

PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

8.1 OVZDUŠÍ 
Dojde k přechodnému zvýšení prašnosti během výstavby způsobené jízdou stavební mechanizace po 

nezpevněných površích a manipulací se sypkými materiály. Zhotovitel je povinen prašnost eliminovat 

na minimum a přijmout opatření, aby nevznikala např. použitím kropicích vozů atd. K dalším 

negativním vlivům na ovzduší během výstavby nedojde. 

Stavba jako taková nevyvolá výraznější nárůst dopravy. 

Během provozu stavby může dojít ke zvýšení prašnosti mimo jiné vlivem obrusu pneumatik a 

povrchového materiálu vozovky. Nezanedbatelný vliv na vznik sekundární prašnosti má i vítr. 

Základní údržba komunikace vzhledem ke kvalitě ovzduší bude spočívat hlavně v čištění komunikace, 

v odstranění pevných prachových částic deponovaných na tělese komunikace. 

Vznik sekundární prašnosti je zásadně ovlivněn vlhkostí povrchu, na kterém jsou částice usazeny. Se 

vzrůstem vlhkosti dochází ke shlukování částic a tím klesají předpoklady k jejich zvíření. K výraznému 

snížení prašnosti proto pomáhá kropení komunikací – zejména v letních měsících. 

8.2 VODY 
Stavbou nebudou nijak dotčeny odtokové poměry. Stavba nebude produkovat žádné odpady, které 

by mohly vést k znečištění vod.  

Při stavbě nebude proveden zásah do režimu podzemních vod.  

Při provozu komunikace se předpokládá, že nebezpečí úniku ropných látek bude minimální. Vznik 

dopravní havárie s únikem provozních kapalin, vedoucí ke znečištění vod, nicméně zcela vyloučit 

nelze. 

8.3 ODPADY 
Nakládání s odpady bude zajišťovat zhotovitel stavby, který bude zodpovídat za to, že s odpadem 

vzniklým při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech v platném 

znění a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Likvidace odpadu bude zajištěna dle výše 

uvedeného zákona, tzn. přednostní využití (výkup, recyklace), nebo jejich odstranění na příslušné 

skládce odpadů. Pro odpady vedené v kategorii N (odfrézované a odtěžené asfaltové vrstvy pokud by 

měly být uložené na skládku) je nutné zajistit souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady, který na 

základě písemné žádosti vydá příslušný orgán veřejné správy. Tento souhlas musí být vyřízen před 

vznikem nebezpečného odpadu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Shluk&action=edit&redlink=1
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Odpady, které vzniknou, budou při výstavbě shromažďovány, utříděné dle jednotlivých druhů. 

Shromažďovací místa a nádoby na odpady musí mít všechna náležitosti v souladu s vyhláškou MZP ČR 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Odpady nesmí být 

skladovány v blízkosti toku. Odpady mohou být dále předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Tuto skutečnost je původce povinen si 

ověřit.  

Při nakládání s odpady musí být postupováno tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod, 

povrchových vod, ovzduší, zeminy nebo poškození jiných složek životního prostředí.  

Ke kolaudačnímu řízení stavby je nutno předložit příslušnému odboru životního prostředí kompletní 

evidenci všech odpadů nebo způsob jejich dalšího využití, ze které bude patrno, o který druh odpadu 

se jedná, jeho množství a původ. Evidence těchto odpadů bude zároveň součástí hlášení původce o 

produkci a nakládání s odpady. 

Odpady budou vznikat jednak přímo v souvislosti s prováděnými stavebními činnostmi a jednak 

v souvislosti s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 

v prostoru tzv. stavebních dvorů (zázemí zařízení staveniště).  

V případě, že dojde v rámci stavby ke vzniku nebezpečných odpadů, je původce odpadu (investor 

nebo dodavatel stavby – dle vzájemné smlouvy) povinen požádat příslušný odbor životního prostředí 

o udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením stavebních prací v 

případě že tento souhlas nemá. 

Nepředpokládá se výskyt nebezpečného odpadu IPA. 

Pro zeminy ukládané na skládku bude provedena zkouška vyluhovatelnosti a celkový obsah PCB.  

V oblasti nakládání s odpady lze při realizaci počítat se vznikem níže uvedených druhů odpadů. 

Členění je provedeno dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. (Katalog odpadů). 

katalogové 

číslo odpadu 

kategorie

odpadu 

(O/N): 

název odpadu předpokl. 

množství 

(t,l) 

způsob nakládání 

s odpady 

02 01 07 0 odpady z lesnictví - 

Dle Zákona 

č.185/2001 Sb. O 

odpadech 

08 01 11 N 
barva s obsahem organických 

rozpouštědel 
- 

08 01 12 N barva neuvedená pod č. 08 01 11 - 

13 02 05 N 
nechlorovaný motorový, převodový 

nebo mazací olej 
0,5 (l) 

13 02 08 N 
ostatní motorové, převodové nebo 

mazací oleje 
0,5 (l) 

14 06 03 N 
ostatní rozpouštědla nebo jejich 

směsi 
0,5 (l) 
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8.4 OCHRANA KRAJINY A PŘÍRODY 
Předmětná lokalita se nachází v rozsáhlém chráněném území. 

8.5 OBYVATELSTVO 
V dané lokalitě nedojde ke změně typu dopravy. Z toho vyplývá, že nedojde k negativnímu ovlivnění 

místních obyvatel. Po dobu výstavby bude v bezprostřední blízkosti zvýšená prašnost a hluk od 

stavebních strojů. 

8.6 BEZPEČNOST PRÁCE 
Veškeré práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. Ve 

smyslu legislativy musí být bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech prací. 

Zhotovitel je povinen dodržovat a naplňovat platné předpisy bezpečnosti práce, včetně všech 

ostatních souvisejících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN.  

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na 

charakter prací a činností na stavbě (např. vyhláška č. 178/2001 Sb. o ochraně zdraví při práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, …). Zvláště je třeba dbát zvýšené bezpečnosti při práci v ochranných pásmech 

inženýrských sítí. Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení, nebo zaučení v daném 

provozu a oboru. Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být prokazatelně proškoleni v rámci 

15 01 10 N 

obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

znečištěné škodlivinami 

- 

15 02 02 N 
sorbent, upotřebená čisticí tkanina, 

filtrační materiál, ochranná tkanina 
- 

17 01 01 0 betonové výrobky 1,5 (t) 

17 01 02 0 cihly - 

17 01 03 0 keramické výrobky - 

17 02 01 0 dřevo - 

17 02 02 0 sklo - 

17 02 03 0 plasty - 

17 03 01 N asfaltové směsi 2,0 (t) 

17 04 05 0 železo a ocel 0,5 (t) 

17 05 04 0 zemina a kamení 50,0 (t) 

17 06 03 0 ostatní izolační materiály - 

17 09 04 0 směsné stavební a demoliční odpady 0,25 (t) 
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bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými pomůckami a prostředky pro své 

zaměstnance zajistí jednotliví dodavatelé.  

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta přímo formou první pomoci na staveništi. 

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném 

místě, lékárnička vybavena v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti. Těžší úrazy 

budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. 

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně 

osvětleno. 

Na pracovišti musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, 

plynárna, vodárna, policie ČR). 

Pokud budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a před 

zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zajištění 

bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností zhotovitele díla. 

Jakákoliv zodpovědnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodržování uvedených a ostatních 

právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu. 

Za bezpečnost práce odpovídá jednoznačně zhotovitel díla. 

9 VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavba nemá žádnou vazbu na technologické vybavení. 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O 

STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Bez provedených výpočtů. 

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 

KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

Komunikace je navržena v souladu s příslušnými předpisy a normami. Zejména s vyhláškou 

č.398/2009 Sb. 

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Chodník je v celé délce min. šířky 1,50m. Snížené obrubníky budou s výškovým rozdílem max. 20 mm. 

Příčný sklon chodníku nesmí překročit 2,0 %. Podélný sklon nesmí překročit 8,33 %.    
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Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením 

V místě ukončení komunikace pro pěší bude zřízen varovný pás š. 0,4m z reliéfní dlažby. Přirozenou 

vodící linii bude v celé délce chodníku zajišťovat chodníkový obrubník s výškou 60 mm. 

Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády 163/2002 Sb. (kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky) a technický návod TN TZÚS 12.03.04. – 06. 

 

V Chocni, prosinec 2019      Vypracoval: Ing. Jiří Jetmar 

 


