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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

STAVBA:

Uprava verejného prostranstvi u automobilni
Skoly na Dukle

SO 101 - Parkovaci stani

DRUH STAVBY:
INVESTOR (STAVEBNIK):

ZPRACOVATEL PROJEKTU:

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

ZPRACOVATEL OBJEKTU:
SO 001, SO 101

KRAJ:

OBEC S ROZSIRENOU PUSOBNOSTI:

POVERENY SU:

KATASTR:

PARCELNI[ CiSLA POZEMKU STAVBY:

o laboro

Vystavba parkovacich ploch

Mésto Usti nad orlici
Sychrova ulice 16
562 24 Usti nad Orlici

Laboro ateliér s.r.o.

Bj. Krawce 1130

565 01 Chocen

tel.: 775 977 606

e-mail: ropek@Iaboroatelier.cz

Ing. Petr Valihrach

tel.:+420 732 520 409

e-mail: valihrach@laboroatelier.cz

aut. inZenyr pro dopravni stavby, ¢ .a. 1005532

Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130
565 01 Chocen
tel.: 775 977 606

Pardubicky

Usti nad Orlici
Usti nad Orlici
Hylvaty (775339)

p. €. 1029/8 — ostatni plocha, ostatni
komunikace; viastnické prdvo: Mésto Usti nad
Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici

p. €. 1029/10 - ostatni plocha, ostatni
komunikace; viastnické prdvo: Mésto Usti nad
Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici

p. €. 1029/14 — ostatni plocha, jina plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova
16, 56201 Usti nad Orlici

p. €. 976/6 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova
16, 56201 Usti nad Orlici

p. €. 1008/12 — ostatni plocha, ostatni
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POLOHA:
STUPEN PROJEKTOVE DOKUMENTACE:

SKLADBA DOKUMENTACE:

komunikace; viastnické prdvo: Mésto Usti nad
Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici

Intravilan

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
(DUR/DSP)

Dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. ve znéni novely
€. 405/2017 Sb. ze dne 7. prosince 2017 o
dokumentaci staveb (pfiloha 4)
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2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESEN{

2.1 STAVAJICISTAV OBJEKTU

Stavba je navrzena ve mésté Usti nad Orlici v &asti Dukla na katastralnim Gzemi Hylvaty (775339)

V soucasné dobé je stavebni pozemek tvoren z ¢asti zeleni, plochou pro kontejnery a zpevnénou
Stérkovou plochou na které dochazi k neorganizovanému odstavovani vozidel.

Stavba se nachazi v blizkosti Stfedni Skoly automobilni v ulici Dukelska.

Navrhovand stavba je v souladu s charakterem Uzemi. Jednd se o vybudovani nového parkovaciho
stani a klidového prostoru.

Regené Uzemi leZi v rajonu ¢. 423, Usteckd synklindla“. Nadmorska vyska terénu se pohybuje okolo
365-367 m.n.m.

2.2 STRUCNY POPIS TECHNICKEHO RESENI
Na stévajici ploSe dojde k novému navrhu osmi kolmych parkovacich stani v délce 4,50 m a Sifce
2,50 — 2,75 m. Podélny sklon je 2,0 % smérem ke stdvajici komunikaci.

Parkovaci stani je od prilehlé komunikace ohrani¢en betonovou ptidlazbou 50/25/10. Upravovany
prostor je ohranicen silni¢nim obrubnikem ABO 100/25/15 a chodnikovym obrubnikem ABO

100/25/10 uloZzenymi do betonového loze C16/20.
o laboro
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V rdmci stavby je ve vnitfnim prostoru navrzena komunikace pro pési v Sifce 1,50 m.

Odvodnéni je zajisténo pricnym a podélnym sklonem na pftilehlou zeleri a komunikaci, dale jsou
parkovaci stani navrzeny z dlazby umoznujici zasakovani.

Smérové i vyskové feseni je dano stdvajicim stavem.
Pti realizaci stavby dojde ke kdceni sedmi strom0 a nahradni vysadbé ¢tyr strom.

PFi realizaci budouci stavby dojde k pferuseni komunikace pro chodce v misté mistni komunikace.
Komunikace pro chodce bude z obou stran pfi napojeni ukonéena varovnymi pasy Sitrky 0,4 m.

2.3 SMEROVE A VYSKOVE RESEN(

Smérové i vyskové vedeni trasy je dano stavajicim stavem.

2.4 SIRKOVE USPORADANI(
Chodnik je navrzen v Sifce 1,50 m. Sklon chodniku je navrien 2 % smérem do zelené. Parkovaci stani
je navrzeno v Sifce 2,50 - 2,75 m

2.5 ZEMNIPRACE

Tvar zemniho télesa vychazi z jednoduchosti zakladovych podminek dané lokality.
V ptipadé nevyhovujici zemni plané bude vloZena vhodna filtracni a separacni geotextilie.
Vykopy budou pfemistény na deponie, které urci investor.

Zemni prace je nutné provadét v dlouhodobé suchém pocasi. V opacném pripadé by mohlo dojit ke
snizeni parametrd Unosnosti plané a naslednym komplikovanym dodate¢nym fesenim tohoto
problému.

V blizkosti inZenyrskych siti budou dodrzovdany pfislusné normy. V blizkosti podzemnich inzenyrskych
siti budou vykopové prace provadény rucné, bez strojni mechanizace.

P¥i provadéni zemnich praci bude postupovéano v souladu s CSN 73 6133 Navrhovani a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, TKP4 Zemni prace.

3 VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH
UZITI V DOKUMENTACI (DOPRAVNI UDAJE, GEOTECHNICKY
PRUZKUM ATD.)

3.1 PODKLADY

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k
oznameni zaméru pro ziskani tizemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby;
Jednad se o stupeni projektové dokumentace DUR/DSP, tomuto stupni pfedchazela ,Studie”
vypracovana firmou Laboro ateliér s.r.o. Bj. Krawce 1130 565 01 Choceni.

o laboro
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b) regulacni plany, Gzemni plan, pfipadné tzemné planovaci informace;
Uzemni plan mésta Usti nad Orlici..

c) mapové podklady, zaméreni tizemi a dalsi geodetické podklady;
Zakladni mapa CR 1:10000.

Geodetické vyskové a polohové zaméreni prilehlého okoli (GMD spol. s r.o., Tvardkova 1191, 562 01
Usti nad Orlici).

Digitalizovana katastralni mapa dané lokality.

d) geotechnicky a hydrogeologicky priizkum, zakladni korozni prizkum;
Udaje z databéze geologicky dokumentovanych objekt(i (Ceska geologicka sluzba — Gtvar Geofond).

Geotechnicky a hydrogeologicky priizkum nebyl v tomto stupni proveden. Z webovych stranek
www.geology.cz byla ziskana data o vrtu, ktery se nachazi v blizkosti stavby.

3.2 NAVAZNOST NA PREDCHAZEJICI DOKUMENTACI

Jedna se o stupeni projektové dokumentace DUR/DSP, tomuto stupni pfedchazela ,Studie”
vypracovana firmou Laboro ateliér s.r.o. Bj. Krawce 1130 565 01 Choceri.

4 VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavba nenavazuje na Zadné ostatni objekty.

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH
VYPOCTU

Konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 ve skladbé:

Zpevnéné plochy:
Navrh konstrukce chodniku:

STERKOPISEK fr.0/4 SPb 40 mm CSN 73 6126-1
STERKODRT fr.16/32 min. SDb 60 mm CSN 73 6126-1
STERKODRT fr.32/63 min. SDb 150 mm CSN 73 6126-1
CELKEM 250 mm

Navrh konstrukce parkovacich stani:

VEGETACNI DLAZBA DL 80 mm CSN 73 6131
STERKOVE LOZE L 40 mm CSN 73 6124-7
STERKODRT min. SDb 250 mm CSN 73 6126-1
CELKEM 370 mm

o laboro
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Technologie provadéni povrchu bude provedena nasledovné:

Komunikace pro chodce:

Dojde k sejmuti ornice v tl. 0,20 m. Poté dojde k odkopavce zeminy na nové navrienou zemni plan.
V ptipadé nevyhovujici zemni pldané bude vloZena vhodna filtracni a separacni geotextilie. Nasledné
bude poloZena vrstva Stérkodrti o tloustce 0,15 m. Tato vrstva bude zhutnéna pojezdy vibrac¢niho
vélce (desky). Nasledné bude poloZena vrstva Stérkodrti o tloustce 0,06 m. Tato vrstva bude
zhutnéna pojezdy vibraéniho vélce (desky). Nasledné bude polozena vrstva Stérkopisku o tloustce
0,04 m. Tato vrstva bude zhutnéna pojezdy vibrac¢niho valce (desky).

Uprava parkovacich sténi:

Dojde k sejmuti ornice v tl. 0,20 m. Poté dojde k odkopavce zeminy na nové navrzenou zemni plan.
V pfipadé nevyhovujici zemni plané bude vloZena vhodna filtracni a separacni geotextilie. Nasledné
bude poloZena vrstva Stérkodrti o tloustce 0,25 m. Tato vrstva bude zhutnéna pojezdy vibrac¢niho
valce (desky). Nasledné bude provedena vrstva Stérkového loZe, na kterou se poloZi vegetacni dlazba
tl. 80 mm.

Po provedeni musi byt zamezen vjezd na zhotovenou plochu minimalné po dobu 48 hodin!!!

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA PK

6.1 ODVODNENI

6.1.1 POVRCHOVE ODVODNENI(
Odvodnéni komunikace pro pési je zajiSténo pficnym skonem ddle do zelené a povrchem, ktery
umoznuje vsakovani.

Odvodnéni parkovaciho stani je zajisténo pres dlazbu umoZiujici vsakovani a dale pricnym sklonem
na stdvajici mistni komunikaci.

6.1.2 PODPOVRCHOVE ODVODNEN(
V rdmci stavby neni feseno.

7 NAVRH DOPRAVNICH zZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNI
INFORMACE A DOPRAVNI| TELEMATIKU

7.1 SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

V rdmci stavby neni feSeno

o laboro
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7.2 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN(

Dojde k navrhu vodorovného dopravniho znaceni V10b ,Kolmé stani“ mezi jednotlivymi parkovacimi
stanimi.

8 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY,

4 ’ A4

PRIPADNE UDRZBU

8.1 OVzDUSI

Dojde k pfechodnému zvyseni prasnosti béhem vystavby zplsobené jizdou stavebni mechanizace po
nezpevnénych povrsich a manipulaci se sypkymi materialy. Zhotovitel je povinen prasnost eliminovat
na minimum a prijmout opatfeni, aby nevznikala napfr. pouzitim kropicich voz( atd. K dalsim
negativnim vliviim na ovzdusi béhem vystavby nedojde.

Stavba jako takova nevyvola vyraznéjsi nar(ist dopravy.

Béhem provozu stavby mlzZe dojit ke zvySeni prasnosti mimo jiné vlivem obrusu pneumatik a
povrchového materidlu vozovky. Nezanedbatelny vliv na vznik sekunddarni prasnosti ma i vitr.

Zakladni udrzba komunikace vzhledem ke kvalité ovzdusi bude spocivat hlavné v ¢isténi komunikace,
v odstranéni pevnych prachovych ¢astic deponovanych na télese komunikace.

Vznik sekundarni prasnosti je zasadné ovlivnén vlhkosti povrchu, na kterém jsou Castice usazeny. Se
vzristem vlhkosti dochazi ke shlukovani ¢astic a tim klesaji predpoklady k jejich zviteni. K vyraznému
snizeni prasnosti proto pomaha kropeni komunikaci — zejména v letnich mésicich.

8.2 VODY

Stavbou nebudou nijak dotéeny odtokové poméry. Stavba nebude produkovat Zadné odpady, které
by mohly vést k zneciSténi vod.

PFi stavbé nebude proveden zasah do rezimu podzemnich vod.

PFi provozu komunikace se predpoklada, Zze nebezpeci Uniku ropnych latek bude minimalni. Vznik
dopravni havdrie s Unikem provoznich kapalin, vedouci ke znecisténi vod, nicméné zcela vyloudit
nelze.

8.3 ODPADY

Nakladani s odpady bude zajistovat zhotovitel stavby, ktery bude zodpovidat za to, Ze s odpadem
vzniklym pfi stavbé bude nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sbh. o odpadech v platném
znéni a s provadécimi predpisy vydanymi na jeho zakladé. Likvidace odpadu bude zajisténa dle vyse
uvedeného zdkona, tzn. prednostni vyuziti (vykup, recyklace), nebo jejich odstranéni na pfislusné
skladce odpadu. Pro odpady vedené v kategorii N (odfrézované a odtéZzené asfaltové vrstvy pokud by
mély byt uloZzené na skladku) je nutné zajistit souhlas s nakladanim s nebezpecnymi odpady, ktery na
zakladé pisemné Zadosti vyda prislusny organ verejné spravy. Tento souhlas musi byt vytizen pred
vznikem nebezpecného odpadu.

o laboro
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Odpady, které vzniknou, budou pfi vystavbé shromazdovany, utfidéné dle jednotlivych druhd.
Shromazdovaci mista a nddoby na odpady musi mit véechna naleZitosti v souladu s vyhlaskou MzP CR
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, v platném znéni. Odpady nesmi byt
skladovany v blizkosti toku. Odpady mohou byt dale pfedany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti
dle zédkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Tuto skutecnost je puvodce povinen si

oVérit.

PFi nakladani s odpady musi byt postupovdno tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod,
povrchovych vod, ovzdusi, zeminy nebo poskozeni jinych sloZek Zivotniho prostredi.

Ke kolaudacnimu Fizeni stavby je nutno predlozit pfislusSnému odboru Zivotniho prostifedi kompletni
evidenci vSech odpadl nebo zplsob jejich dalsiho vyuziti, ze které bude patrno, o ktery druh odpadu
se jednd, jeho mnoistvi a plvod. Evidence téchto odpadl bude zaroven soucasti hlaseni plivodce o
produkci a nakladani s odpady.

Odpady budou vznikat jednak pfimo v souvislosti s provddénymi stavebnimi ¢innostmi a jednak
v souvislosti s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou
v prostoru tzv. stavebnich dvoru (zazemi zafizeni stavenisté).

V prfipadé, Ze dojde v ramci stavby ke vzniku nebezpec¢nych odpadd, je plvodce odpadu (investor
nebo dodavatel stavby — dle vzajemné smlouvy) povinen pozadat prislusny odbor Zivotniho prostredi
o udéleni souhlasu k nakladani s vesSkerymi nebezpecnymi odpady pred zahajenim stavebnich praci v
pfipadé Ze tento souhlas nema.

Nepredpoklada se vyskyt nebezpecného odpadu IPA.
Pro zeminy uklddané na sklddku bude provedena zkouska vyluhovatelnosti a celkovy obsah PCB.

V oblasti nakladani s odpady Ize pfti realizaci pocitat se vznikem nize uvedenych druhd odpadd.
Clenéni je provedeno dle vyhlagky MZP ¢.381/2001 Sb. (Katalog odpadd).

katalogové kategorie | nazev odpadu predpokl. zplusob nakladani
Cislo odpadu | odpadu mnozstvi s odpady
(O/N): (1)
020107 0 odpady z lesnictvi -
h ickych

0801 11 N barva vsz obsahem  organickyc )

rozpoustédel
080112 N barva neuvedena pod ¢. 08 01 11 -

nechlorovany motorovy, prevodovy Dle Zakona

c v vy, vodov .

130205 N y.m v, P Y1 o5() |¢185/20015b.0

nebo mazaci olej

odpadech

13 02 08 N ostatnf m?torové, prevodové nebo 0,5 ()

mazaci oleje
14 06 03 N ost;vat.m' rozpoustédla nebo jejich 0,5 ()

smési

o laboro
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obaly obsahujici zbytky
150110 N nebezpeénych Ilatek nebo obaly -

znecisténé Skodlivinami
T P e o] I
170101 0 betonové vyrobky 1,5(t)
1701 02 0 cihly -
170103 0 keramické vyrobky -
170201 0 drevo -
1702 02 0 sklo -
170203 0 plasty -
170301 N asfaltové smési 2,0 (1)
17 04 05 0 Zelezo a ocel 0,5 (t)
17 0504 0 zemina a kameni 50,0 (t)
17 06 03 0 ostatni izolaéni materialy -
1709 04 0 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0,25 (t)

8.4 OCHRANA KRAJINY A PRIRODY

Predmétna lokalita se nachazi v rozsahlém chranéném tUzemi.

8.5 OBYVATELSTVO

V dané lokalité nedojde ke zméné typu dopravy. Z toho vyplyva, Ze nedojde k negativnimu ovlivnéni
mistnich obyvatel. Po dobu vystavby bude v bezprostfedni blizkosti zvySena prasnost a hluk od
stavebnich stroju.

8.6 BEZPECNOST PRACE

Veskeré prace budou provadény za predpokladu dodrZeni prislusnych bezpeénostnich predpis(. Ve
smyslu legislativy musi byt bezpecnostni pfedpisy zapracovany v technologickych postupech praci.
Zhotovitel je povinen dodrZovat a naplfiovat platné predpisy bezpecnosti prace, véetné vsech
ostatnich souvisejicich zakond, vyhladek, nafizeni vlady a pFislusnych CSN.

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na
charakter praci a ¢innosti na stavbé (napf. vyhlaska ¢. 178/2001 Sb. o ochrané zdravi pfi praci,
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ...). Zvlasté je treba dbat zvySené bezpecnosti pfi praci v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuéeni, nebo zauéeni v daném
provozu a oboru. VSichni pracovnici pracujici na stavbé musi byt prokazatelné proskoleni v ramci

o laboro
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bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi pomuckami a prostfedky pro své
zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé.

V pripadé bézného Urazu bude lékarskd péce poskytnuta prfimo formou prvni pomoci na stavenisti.
Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném
misté, lékarnicka vybavena v rozsahu odpovidajicim rizikim vyskytujicim se na pracovisti. Tézsi Urazy

evyvs

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyzZ to vyzaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Na pracovisti musi byt viditelné vyvésen seznam dlleZitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasidi,
plynarna, vodarna, policie CR).

Pokud budou na stavenisti plUsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a pred
zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
tak, aby plné vyhovoval potiebdam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prdce. Zajisténi
bezpecnosti prace na stavenisti je pak povinnosti zhotovitele dila.

Jakdkoliv zodpovédnost ze strany objednatele a zhotovitele za nedodrzovani uvedenych a ostatnich
pravnich predpist nemUze byt pfendsena na zpracovatele tohoto dokumentu.
Za bezpecnost prace odpovida jednoznacné zhotovitel dila.

9 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba nema zadnou vazbu na technologické vybaveni.

rd

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVAN| O

STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A PRUREZU

Bez provedenych vypoctl.

11 RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Komunikace je navriena v souladu s pfisluSnymi predpisy a normami. Zejména s vyhlaskou
¢.398/2009 Sh.

Reseni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Chodnik je v celé délce min. Sitky 1,50m. SniZzené obrubniky budou s vySkovym rozdilem max. 20 mm.
PFicny sklon chodniku nesmi prekrocit 2,0 %. Podélny sklon nesmi prekrocit 8,33 %.

o laboro
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ReZeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace — osoby se zrakovym postizenim
V misté ukoncéeni komunikace pro pési bude zfizen varovny pds $. 0,4m z reliéfni dlazby. Pfirozenou
vodici linii bude v celé délce chodniku zajistovat chodnikovy obrubnik s vy$kou 60 mm.

Material pouzity pro hmatové Upravy musi splfiovat nafizeni vlady 163/2002 Sb. (kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky) a technicky navod TN TZUS 12.03.04. — 06.

V Chocni, prosinec 2019 Vypracoval: Ing. Jifi Jetmar
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