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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
á území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území, 

Zájmové území se nachází se nachází východně od centra města Ústí nad Orlicí a je vymezena 

ul. Kladská. Katastrální území Ústí nad Orlicí [775274]. Stavební pozemky jsou dopravně 

přístupné z ul. Kladská a nachází se v zastavěném území města. Stávající území je rovinaté. 

Výškové převýšení je cca 1m. Jedná se o travnatou plochu s lokálními vzrostlými stromy 

doplněnou o keřové skupiny. Na stavebním pozemku se nenachází žádná stávající lesní nebo 

polní cesta. Novostavba parkoviště rozšiřuje stávající plochy určené k parkování v blízkosti 

sídliště Štěpnice. Dosavadní využití stavebního pozemku je  travnatá plocha bez staveb.   

 údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění 

stavby, územním souhlasem, 

Stavební záměr spočívá ve výstavbě parkovací plochy pro osobní vozidla na stavebním pozemku, 

který je  vymezen místními komunikacemi ul. Kladská. 

 údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Podle Územního plánu města Ústí nad Orlicí, schváleného usnesením č. 584/21/ZM/2014 

zastupitelstvem města ze dne 3. února 2014 se všemi pořízenými změnami, se předmětný záměr 

nachází v území s funkčním využití plochy jako bydlení v bytových domech“, kdy přípustným 

využití jsou veřejná prostranství včetně komunikací místního významu pro obsluhu těchto ploch, 

pěších a cyklistických cest a ploch veřejné zeleně, pozemky souvisejících dětských hřišť a 

sportovišť, pozemky související technické infrastruktury.   

 geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum vychází z rešerše geologických map. 

Horninový typ: sediment zpevněný 

Hornina: pískovce vápnito-jílovité, glaukonitické,  

První hornina pod kvartérm: jíl  

Zatřídění zemin bylo odhadnuto následovně (ČSN 73 3050): tř.  I – 100 % 

 výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových 

nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod., 

Zatřídění zemin bylo odhadnuto následovně (ČSN 73 3050): tř.  I – 100 %  

 ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, poddolované území, ochranná pásma 

vodních zdrojů a ochranná pásma vodních děl a prvků životního prostředí - soustava 
chráněných území Natura 2000, záplavové území, stávající ochranná a bezpečnostní 

pásma apod., 

Stavba se nenachází v území spadající do ochrany podle zvláštních předpisů (kulturní památka 

/ památková zóna).  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f3953360
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Stavba leží v ochranném pásmu inženýrských sítí. Zhotovitelem stavby budou splněny podmínky 

jednotlivých správců sítí. Jedná se zejména: 

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. podzemní komunikační vedení 

ČEZ Distribuce a.s.  podzemní kabely NN, VN, nadzemní NN, TS  

TEPVOS, spol. s.r.o.  vodovodní řady do DN 80,  

 kanalizační řady do DN 500 

 veřejné osvětlení 

GridServices s.r.o. plynovod STL DN 80, VTL DN 150 

CETIN podzemní komunikační vedení 

ČR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  

Zájmové území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ani chráněného území ve 

smyslu  § 14, odst.  2 zák. ČNR  č.114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Uvažovaná stavba je mimo hranice dobývacích prostorů a chráněných ložiskových území.  

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V okolí stavby procházejí ochranná a bezpečnostní pásma jednotlivých IS – jsou dána 

bezpečnostními předpisy příslušných norem ČSN a vyjádřeními správců dotčených sítí. Stavba 

vedení ve správě ČEZ Distribuce a.s., podzemního komunikačního vedení ve správě CETIN a 

Kabelová televize Ústí nad Orlicí, kabely veřejného osvětlení, STL plynovodu GridServices a 

kanalizace a vodovod ve správě TEPVOS. 

Před zahájením výkopových prací se dodavatel musí seznámit s vyjádřeními všech dotčených 

organizací (viz dokladová část). Dodavatel musí nechat vytýčit všechny stávající IS jejich správci 

a dohodnout s nimi podmínky, za kterých je možno pracovat v blízkosti těchto sítí. Zahájení 

zemních prací je nutno předem oznámit vlastníkům dotčených pozemků a zařízení. 

Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady jsou 

přiloženy v dokladové části a zaneseny v situacích. Zhotovitel se musí řídit pokyny správců 

jednotlivých IS.  

Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření hloubkového 

uložení jednotlivých vedení. IS byly převzaty z GIS dotčených správců IS. 

Ochranná pásma v prostoru staveniště: 

šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách těchto 

zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení  

podzemní elektrické vedení do 110 kV vč. ……………………….. 1 m 

STL plynovod v zastavěném území obce.  …………………    1 m 

vodovody a kanalizace do průměru DN 500 mm   ………………     1,5 m 

vodovody a kanalizace nad průměr DN 500 mm   ………………     2,5 m 

podzemní komunikační vedení ……………….…………………….     1,5 m 
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 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém území toků Tiché Orlice a Třebovky. Uvažovaná stavba je 

mimo hranice dobývacích prostorů, poddolovaných a sesuvných území. 

 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Odtokové poměry se novostavbou nemění. Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky a stavby, 

které nejsou ve vlastnictví stavebníka nebo je nemá stavebník ošetřené smluvně. Není nutná 

ochrana okolí před dopady stavby. 

 požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Sanace, demolice se neprovádí. Na pozemku bude provedeno kácení dvou stromů (Bříza 

bělokorá, Jasan ztepilý).  

 požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Není požadováno LPF. Provede vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu. Bonitovaná 

půdně ekologická jednotka 74400 legislativně spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 

48/2011 Sb.  do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. 

 územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Územně technické podmínky se novostavbou nemění. Vzhledem k tomu, že stavba jako taková 

je sama součástí dopravní infrastruktury řešeného území, není napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu řešeno. 

Vzhledem k charakteru rozsahu stavby (parkoviště) je bezbariérový přístup řešen po stávajících 

chodnících v okolí a stavba se na ně napojuje. V místech, kde jsou uvažovány vazby na 

komunikace pro pěší budou řešeny úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se zejména o snížení obruby a dále o varovný a signální pás. Stávající chodník bude 

doplněn o hmatové prvky.  

 věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Zahájení stavby je předpokládáno v II. polovině roku 2021 a dokončení v II. polovině roku 2022. 

Konkrétní doba realizace stavby bude domluvena mezi vybraným zhotovitelem stavby a 

investorem stavby. 

V době projektování stavby nebyly známé jiné související investice, které by bylo nutné 

koordinovat. 
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 seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Parkoviště ul. Kladská 

katastrální území: Ústí nad Orlicí [775274] 

č. parc. 

dle KN 

Vým. v 

m2 dle 

KN 

LV dle 

KN 

Druh pozemku Vlastník, adresa Trvalý zábor v 

[m2] 

923/22 1 837  10001 orná půda Město ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 

271 01 Ústí nad Orlicí 

1441 

923/279 372 10001 ostatní plocha Město ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 

271 01 Ústí nad Orlicí 

23 

923/21 119 10001 ostatní plocha Město ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 

271 01 Ústí nad Orlicí 

21 

 seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo, 

Neuvažuje se. 

 požadavky na monitoringy a sledování přetvoření, 

Neuvažuje se. 

 možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Neuvažuje se. Jedná se o stavbu dopravní infrastruktury. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 Celková koncepce řešení stavby 

 nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené 

komunikaci, 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba parkoviště pro osobní vozidla v ul. Kladská, 

v rámci, které dojde k vytvoření 49 míst pro osobní vozidla a dvě vyhraná místa pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Ulice Kladská je obousměrná místní komunikace. 

Parkoviště je přímo napojeno na dopravní síť. Obsluha parkovacích míst je po jednosměrné 

komunikaci. Celkový počet parkovacích míst je 49x pro osobní vozidla + 2 vyhrazená místa pro 

osoby sníženou schopností pohybu a orientace. Základní rozměr šikmého parkovacího stání je 

2,60m x 5,3m (4,80m při zachování přesahu vozidla 0,50m za obrubu) s jednosměrným jízdním 

pruhem šířky 5,0m. Krajní stání jsou rozšířena o 0,25m od sousední funkční plochy s převýšením 

min. 0,08m. Rozměry parkoviště jsou cca 40m x 45m. Dochází k lokálnímu kácení dvou stromů. 

Podrobnější specifikace šířkového uspořádání jsou patrné z výkresové dokumentace. 

 účel užívání stavby, 

Liniová stavba, parkoviště. Účelem stavby je rozšíření stávajících parkovacích míst, aby 

odpovídala požadavkům území. 
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 trvalá nebo dočasná stavba, 

trvalá 

 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

Vzhledem k charakteru rozsahu stavby (parkoviště) je bezbariérový přístup řešen po stávajících 

chodnících v okolí a stavba se na ně napojuje. V místech, kde jsou uvažovány vazby na 

komunikace pro pěší budou řešeny úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se zejména o snížení obruby a dále o varovný a signální pás. Stávající chodník bude 

doplněn o hmatové prvky. 

 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

V rámci projednání dokumentace budou osloveny DOSS a správci inženýrských sítí. Jejich 

požadavky budou zapracovány do PD po projednání s dotčenými orgány. 

 celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - 

návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 

technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod., 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba parkoviště v ul. Kladská. Celkový počet 

parkovacích míst je 49x pro osobní vozidla + 2 vyhrazená místa pro osoby sníženou schopností 

pohybu a orientace. Podrobnější specifikace šířkového uspořádání jsou patrné z výkresové 

dokumentace. 

Plocha vozovky parkoviště:  1 120 m2 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou zřizovány nová ochranná pásma a chráněná území. 

 u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu; závěry stavebně 

technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum vychází z rešerše geologických map. 

Horninový typ: sediment zpevněný 

Hornina: pískovce vápnito-jílovité, glaukonitické,  

První hornina pod kvartérm: jíl  

Zatřídění zemin bylo odhadnuto následovně (ČSN 73 3050): tř.  I – 100 % 

Další průzkumy nebyly zpracovány. 

 ochrana stavby podle jiných právních předpisů7) - kulturní památka apod., 

Stavba se nenachází v území spadající do ochrany podle zvláštních předpisů (kulturní památka 

/ památková zóna). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f6309280
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 základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod., 

Povrchové vody z parkovacího pásu budou pomocí vegetační dlažby vsakovány do podloží. 

Zelený středový pruhu mezi parkovacími pásy je vybaven podélným vsakovacím žebrem šířky 

1,0m s drenážní trubkou DN 200, která je napojena do horské vpusti. Povrchové vody 

z asfaltového krytu jsou svedeny do uličních vpustí. Dešťová kanalizace parkoviště je před 

napojením na jednotnou kanalizace vybavena odlučovačem lehkých kapalin s odtokem 10l/s.  

 základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

Zahájení stavby je předpokládáno v II. polovině roku 2021 a dokončení v II. polovině roku 2022. 

Konkrétní doba realizace stavby bude domluvena mezi vybraným zhotovitelem stavby a 

investorem stavby. 

 základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke 
zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 

stavby - údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně 

uváděny do zkušebního provozu, 

Stavba bude předána do užívání jako celek. 

 orientační náklady stavby. 

Investiční náklady na realizaci stavby jsou odhadovány na 3,3 mil. Kč. 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu parkoviště, nebylo urbanistické řešení 

zpracováno. 

 architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu parkoviště, nebylo architektonické řešení 

zpracováno. Stavebně – technické řešení je dáno účelem stavby a spádovými poměry území. 

 Celkové technické řešení 

 popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba 

je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození 

stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření, 

Návrh novostavby parkoviště spočívá v zachování původního jižní keřové skupiny. Organizace 

dopravy a uspořádání parkovacích míst je řešeno s ohledem na maximální využití stavebního 

pozemku. 

Odolnost a stabilita komunikace je dána dodržením platných norem a vyhlášek při návrhu jejich 

úprav. 

Technické řešení dešťové kanalizace je rozděleno do samostatného stavebního objektu: 
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 celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, 

podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického 

maxima, 

Stavba bude po realizaci bez nároků na energii. 

 celková spotřeba vody, 

Stavba je bez nároků. 

 celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s 

vyzískaným materiálem, 

Odpady z provozu a údržby předmětného úseku komunikace budou soustřeďovány v příslušném 

středisku údržby silnic, odkud budou dále distribuovány na místa určená k likvidaci odpadu. Tyto 

předpokládané odpady tvoří zemina ze seříznutých krajnic, případné zbytky pneumatik, zbytky 

směrových sloupků, asfaltová směs z drobných úprav vozovky, sečená tráva, dřeviny při 

úpravách bezprostředního okolí silnic, odpad z odvodňovacích zařízení a únik ropných látek při 

haváriích. 

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány v souladu 

s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. 

Po předání stavby do provozu je hospodaření s odpady věcí provozovatele. 

 požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru rozsahu stavby (parkoviště) je bezbariérový přístup řešen po stávajících 

chodnících v okolí a stavba se na ně napojuje. V místech, kde jsou uvažovány vazby na 

komunikace pro pěší budou řešeny úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se zejména o snížení obruby a dále o varovný a signální pás. Stávající chodník bude 

doplněn o hmatové prvky. 

 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem (liniová stavba) nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti 

při jejím užívání. Uživatelé, účastníci silničního provozu, se při užívání této stavby musí řídit 

obecně platnými právními předpisy ČR, týkající se provozu motorových i nemotorových vozidel 

na pozemních komunikacích. 

 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu, 

Předmětem projektové dokumentace je volný stavební pozemek, který je rovinatý s výškovým 

převýšením cca 1,0. Na pozemku se nachází travnatá plocha s lokálními stromy a na jihu 

rozsáhlou keřovou skupinou (záměrem není dotčena).  
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b) popis navrženého řešení. 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba parkoviště pro osobní vozidla v ul. Kladská, 

v rámci, které dojde k vytvoření 49 míst pro osobní vozidla a dvě vyhraná místa pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Ulice Kladská je obousměrná místní komunikace. 

Parkoviště je přímo napojeno na dopravní síť. Obsluha parkovacích míst je po jednosměrné 

komunikaci. Celkový počet parkovacích míst je 49x pro osobní vozidla + 2 vyhrazená místa pro 

osoby sníženou schopností pohybu a orientace. Základní rozměr šikmého parkovacího stání je 

2,60m x 5,3m (4,80m při zachování přesahu vozidla 0,50m za obrubu) s jednosměrným jízdním 

pruhem šířky 5,0m. Krajní stání jsou rozšířena o 0,25m od sousední funkční plochy s převýšením 

min. 0,08m. Návrh je v souladu s požadavky normy ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy 

silničních vozidel“. Napojení nového sjezdu je posouzeno rozhledovými poměry pro největší 

dovolenou rychlost (50Km/h). Dále je upravena poloha stávající uličních vpustě (UV1). 

Samostatná dešťová kanalizace je osazena objektem odlučovače lehkých kapalin s odtokem max 

10l/s. Rozměry parkoviště jsou cca 40m x 45m. Dochází k lokálnímu kácení dvou stromů. 

Podrobnější specifikace šířkového uspořádání jsou patrné z výkresové dokumentace. 

Směrové a výškové řešení vychází z poměrů pozemku. Osa je navržena v délce cca 90 bm a je 

složena několika tečnými body bez směrových oblouků. Směrové a výškové řešení je patrné z 

výkresové dokumentace.  

1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 

Jedná se o veřejné parkoviště s celkovým počtem parkovacích míst 49 pro osobní vozidla + 

2 vyhrazená místa pro osoby sníženou schopností pohybu a orientace. Jednosměrný jízdní pruh 

šířky 5,0m a parkovací pás šířky 4,80 při zachování přesahu vozidla 0,50m za obrubou.  

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací: 

Kryt jízdního pruhu je asfaltový a parkovací pás je z vegetační dlažby. 

Skladby konstrukčních vrstev vozovky jsou uvedeny ve výkrese vzorových příčných řezů. 

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek v TP 170 „Navrhování vozovek pozemních 

komunikací “.  
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Skladba č.1 – TP 170 - D1-N-5 V - PIII 

JÍZDNÍ PRUH 

Odkop spodní stavby  -440 mm na niveletu 

Asf. beton pro obrus. vr.  ACO 11 ( 50/70)  40 mm ČSN 13108-5 

Spojovací postřik  PS E  0,35 Kg/m2  ČSN 736129 

Asf. beton pro podkladní vr. ACP 16+ (50/70)  60 mm ČSN EN 13108 

Infiltrační postřik  PI E  1 kg/m2   ČSN 73 6129 

Vrstva ze směsi stml. cement. SC C8/10 130 mm ČSN 73 6124-1 

Edef,2 = 55 MPa                                                                                                                          

Štěrkodrť ŠD A  210 mm  ČSN 73 6126-1 

Tkaná geotextilie, sečná tuhost max. 2% 

Edef,2 = 25 MPa                                                                                                     _              

Celkem  min 440 mm 

 

Skladba č.2 – TP 170 - D2-D-1, VI – PIII 

PARKOVACÍ PÁS 

Odkop spodní stavby  - 480 mm na niveletu 

Betonová dlažba / vegetační  DL 80 mm ČSN 73 6131 

Lože fr. 4/8 L 40 mm ČSN 73 6126-1 

Edef,2 = 80 MPa                                                                                                                          

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠD A 160 mm ČSN 73 6126-1 

Edef,2 = 50 MPa                                                                                                                          

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠD B 200 mm ČSN 73 6126-1 

Tkaná geotextilie, sečná tuhost max. 2% 

Edef,2 = 25 MPa                                                                                                     _              

Celkem  480 mm 

V případě výskytu nevhodných zemin nebo nedostatečné únosnosti pláně budou navržena 

opatření pro zlepšení únosnosti pláně. Volba sanace bude na základě zastižených podmínek. 

Volba sanace na základě zastižených podmínek 

• výměna podloží: 
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Štěrkodrť ŠD B  150 mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť ŠD B  150 mm  ČSN 73 6126-1 

Geomříž, Sečnová tuhost při 0,5% deformaci: 480 kN/m, Sečnová tuhost při 2,0% deformaci: 

360 kN/m,Poměr radiální sečnové tuhosti: 0,80 

 

Zhotovitel pečlivě upraví podloží, odstraní případné nevhodné zeminy nebo provede jejich 

úpravu (sanaci) v podloží. Minimální stupeň zhutnění zemního tělesa musí být dosažen i na jeho 

okraji. Pláň zemního tělesa musí být provedena z vhodných materiálů a musí být chráněna. V 

celé mocnosti aktivní zóny, tj. od povrchu zemní pláně do hl. 0,5 m musí být dodržen předepsaný 

stupeň zhutnění a na povrchu zemní pláně musí být dosaženo předepsaného modulu 

přetvárnosti. Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní a ve vymezených tolerancích.  

Plochy tělesa komunikace budou opatřeny kulturní vrstvou půdy z dočasné deponie zeminy z 

odkopávek skryté v tl. min. 15 cm, budou osety travním semenem – luční směs a zalévány. 

Zakončení tělesa komunikace bude provedeno s plynulou návazností na okolní terén. 

Základní velikost betonové silniční obruby je 15/25/100 cm. Rozhraní ploch jízdního pruhu a 

parkovacího pásu bude dělen betonovou obrubou 15/15/100 cm. Chodníkové a zelené plochy 

budou ohraničeny chodníkovou betonovou obrubou 10/25/100 cm. Všechny obruby a jiné 

betonové prvky budou uloženy do bet. lože s boční opěrou z betonu C20/25-XnF3 min. tl. 150 

mm resp. 100 mm (chodníkové obruby). Specifikace, materiál obrub, včetně lože je součástí 

grafický příloh. Osazení obrub a zřízení betonového lože bude provedeno dle příslušných TKP, 

popř. ZTKP. 

2. Mostní objekty a zdi 

žádné 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Povrchové vody z parkovacího pásu jsou pomocí vegetační dlažby vsakovány do podloží. Zelený 

středový pruhu mezi parkovacími pásy s mělkým vsakovacím průlehem-rýha šířky 1,0m 

s drenážní trubkou DN 200, která je napojena do prefabrikované ŽB horské vpusti o rozměrech 

1,5m x 0,9m x 1,15m se zákrytovou deskou včetně mříže. Povrchové vody z asfaltového krytu 

jsou svedeny podél obrub do uličních vpustí. Ve zlomu zemní pláně komunikace je vedena drenáž 

DN 200, která je zaústěna do uličních vpustí. 

Kanalizační stoka „Z1“ dešťové kanalizace je ze sklolaminátového potrubí DN 300 třídy tuhosti 

SN 20000. Přípojky uličních vpustí a horské vpustě jsou z PVC DN 200. Dešťová kanalizace 

parkoviště je vybavena odlučovačem lehkých kapalin s odtokem 10l/s.  

Stávající inženýrské znaky, poklopy a mříže budou výškové upraveny do nivelety krytu 

komunikace. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

žádné 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

žádné 
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6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 

žádné. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku, 

Nové svislé dopravní značení v napojení na ul. Kladská bude typu P4 – „Dej přednost v jízdě!“. 

Rozhledové poměry pro sjezd vyhověly podmínkám ČSN 73 6110. Jednosměrný jízdní pruh je 

na začátku a konci označen SDZ typu IP4b a B2.    

Dopravní značení (svislé / vodorovné) a rozhledová pole jsou vyznačeny ve výkresové části PD.      

c) veřejné osvětlení, 

Nenachází se. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 

přes komunikace, 

žádné 

e) opatření proti oslnění 

žádné 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

Nejsou zřizovány jiné stavební objekty stavby. 

  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Dešťová kanalizace parkoviště je vybavena odlučovačem lehkých kapalin s odtokem 10l/s.. 

 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba 

jednotlivých stavebního objektu a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky 

na zajištění protipožární ochrany. 

Řešená místní komunikace je napojena na síť veřejných komunikací, které jsou zřízeny tak, aby 

rovněž umožňovaly příjezd požárních vozidel HZS ve smyslu čl. 12.2 ČSN 73 0802 a čl. 3.4 ČSN 

73 0833. Za přístupovou komunikaci ve smyslu ČSN 73 0802 se považuje nejméně jednopruhová 

silniční komunikace se šířkou prostoru místní komunikace 3,50m, šířka mezi obrubami musí být 

3,0m, šířka jednopruhového pruhu musí být větší něž 2,50m. 

Pro potřeby jednotek požární ochrany budou trvale zajištěny volné, příjezdové komunikace v 

šířce min. 3,0 m, do vzdálenosti min. 20 m od vstupů do všech objektů. Je-li přístupová 

komunikace jednopruhová, bude zde zajištěn zákaz odstavování a parkování vozidel. Nesmí být 

omezen přístup techniky jednotek požární ochrany ke všem stávajícím zdrojům požární vody 

zajišťující okolní zástavbu. Veškeré požární hydranty, které se případně vyskytují v místě stavby, 

musí být během stavby po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít k jejich zakrytí. 

Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními není vzhledem k charakteru 

stavby navrhováno. 
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V případě uzavírky komunikace nebo jejich části bude tato skutečnost písemně oznámena min. 

15 dní předem příslušnému Hasičskému záchrannému sboru. 

Stavba vyhovuje vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Při realizaci budou respektovány podmínky uvedené ve 

vyhlášce č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. 

 Úspora energie a tepelná ochrana 

Realizace stavební novostavby nemá vliv na úsporu energie a ochranu tepla. Opatření pro úspory 

energie a ochranu tepla nejsou v rámci projektu stavby navrženy. 

 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Stavba svým charakterem nemá žádné hygienické požadavky. Je nutné ale při výstavbě 

dodržovat požadavky na hygienické limity a pracovní prostředí, zejména účinky hluku a vibrací 

uvedené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Není požadováno. 

 ochrana před bludnými proudy, 

Není požadováno. 

 ochrana před technickou seizmicitou, 

Není požadováno. 

 ochrana před hlukem, 

Není požadováno. 

 protipovodňová opatření, 

Není požadováno. 

 ochrana před sesuvy půdy, 

Není požadováno. 

 ochrana před vlivy poddolování, 

Není požadováno. 

 ostatní negativní vlivy. 

Není požadováno. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 napojovací místa technické infrastruktury, 

Případné zajištění napojení na technickou infrastrukturu potřebnou pro realizaci stavby je v režii 

zhotovitele stavby. Vzhledem k charakteru prací a lokalitě řešeného území je předpoklad, 

že potřebné zdroje budou řešeny mobilními prvky. 
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 připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Není požadováno. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba parkoviště pro osobní vozidla v ul. Kladská, 

v rámci, které dojde k vytvoření 49 míst pro osobní vozidla a dvě vyhraná místa pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Ulice Kladská je obousměrná místní komunikace. 

Vzhledem k charakteru rozsahu stavby (parkoviště) je bezbariérový přístup řešen po stávajících 

chodnících v okolí a stavba se na ně napojuje. V místech, kde jsou uvažovány vazby na 

komunikace pro pěší budou řešeny úpravy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Jedná se zejména o snížení obruby a dále o varovný a signální pás. Stávající chodník bude 

doplněn o hmatové prvky. 

 napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Nové parkoviště je napojeno na veřejnou síť pozemních komunikací novým samostatným 

sjezdem. Napojení nového sjezdu je posouzeno rozhledovými poměry pro největší dovolenou 

rychlost (50Km/h).  

 doprava v klidu, 

Celkový počet parkovacích míst je 49x pro osobní vozidla + 2 vyhrazená místa pro osoby 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

 pěší a cyklistické stezky. 

Není řešeno. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

 terénní úpravy, 

Vyvolané činnosti spojené se zemními pracemi jsou středního rozsahu, kdy dojde výkopovým 

pracím pro konstrukční vrstvy vozovek a chodníků a následným vyrovnávajícím zásypům. 

 použité vegetační prvky, 

Nepředpokládá se. 

 biotechnická, protierozní opatření. 

Nepředpokládá se. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

Technickým řešením stavby nedojde k trvalému překračování emisních a imisních limitů 

koncentrace sledovaných škodlivin ze stacionárních ani mobilních zdrojů.  
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Zdravotní rizika pro obyvatelstvo při realizaci, ani provozu stavby se nepředpokládají.  

K významnějšímu porušení faktoru pohody může dojít v době provádění realizace stavby. 

Ovlivnění může být způsobeno zejména zvýšenou prašností, emisemi a hlukem. Jedná se však 

o vliv pouze dočasný a limitovaný délkou realizace stavebních a montážních prací. 

Nepředpokládá se ohrožení podzemních a povrchových vod, kontaminace půdy a narušení 

stávajícího geologického prostředí.  

Ochranu povrchových a podpovrchových vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou 

odpadními vodami, je nutno eliminovat organizací práce a použitou mechanizací. 

Po svém dokončení nebude mít stavba negativní dopad na okolní přírodu a krajinu, ani na vodní 

zdroje či léčebné prameny. 

 vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání a návrhy stavebního opatření k 

jejich prevenci, eliminaci případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy: 

1. Ochrana krajiny a přírody 

Vzhledem k charakteru stavby není předpoklad ohrožení krajiny a přírody způsobené stavbou 

a provozem na řešené ploše. Ochrana přírody a krajiny bude v souladu se zákonem č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při realizaci stavby bude nakládáno s odpady dle příslušného 

zákona. Největší rizika z havárií vyplývají z charakteru stavby, tj. pozemní komunikace. V 

případě nehod vozidel při současném úniku látek nebezpečných životnímu prostředí (PHM, oleje, 

provozní kapaliny) postačí pro zamezení škod na životním prostředí zásah integrovaného 

záchranného systému plynoucí ze zákonné povinnosti v těchto případech. 

2. hluk 

Při výstavbě dojde na přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti. Hlučnost a prašnost bude 

eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení.  

K péči o životní prostředí vede i následující opatření: Dodržení povolených ekvivalentních hladin 

hluku, zhotovitel stavby je povinen provádět taková opatření na ochranu proti škodlivému 

působení hluku během výstavby, aby byly dodrženy hygienické limity pro denní i noční dobu ve 

smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Stavba nezvyšuje hlukovou zátěž na okolí, nezvyšuje dopravní intenzitu, a proto není nutné 

navrhovat žádná protihluková opatření. Jako samozřejmé připomínáme dodržování nočního klidu 

mezi 22:00 a 06:00 při stavbě. 

Následující předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 

opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné 

míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 

hluku stanovené těmito předpisy: 

• Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 

vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému hluku. Zhotovitel je povinen vybavit 
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pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném 

prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. podrobně řeší problematiku hygienických limitů hluku, konkrétně 

§12: 

• chráněný venkovní prostor stavby se hodnotí podle §12 příslušného odstavce a přílohy č. 

3 – část A 

o odst. (3) hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou 

hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví 

součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekcí přihlížející 

ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle tab. č. 1 v části A 

přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

• chráněný venkovní prostor stavby ze stavební činnosti se hodnotí podle §12, odst. (6) 

a přílohy č. 3 – část B 

o odst. (6) hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk 

ze stavební činnosti LAeq,S se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní 

hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další 

korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

3. emise z dopravy 

Po dobu realizace stavby budou zdrojem znečišťování prováděné zemní práce. Jde zejména 

o prašnost krátkodobého lokálního charakteru. Prašnost lze eliminovat kropením exponovaných 

míst. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší budou emise plynů z provozu nákladní a stavební 

techniky. 

Během výstavby se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů 

aj.). Při stavební činnosti budou využity dostupné prostředky ke snížení emisí prachu ze 

staveniště, např. zaplachtování stavby, používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v 

nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště v suchých 

a větrných dnech (kropení, stříkání vodou nebo vodní mlhou), apod. 

Řešení ochrany ovzduší vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, která produkují 

více škodlivin, než připouští příslušné legislativní předpisy. 

Při realizaci stavby bude postupováno v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

4. vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Nepředpokládá se ohrožení podzemních a povrchových vod, kontaminace půdy a narušení 

stávajícího geologického prostředí.  

Ochranu povrchových a podpovrchových vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou 

odpadními vodami, je nutno eliminovat organizací práce a použitou mechanizací. 

Po svém dokončení nebude mít stavba negativní dopad na okolní přírodu a krajinu, ani na vodní 

zdroje či léčebné prameny. 

Stavba samotná nevyvolává znečištění vodních toků a vodních zdrojů. 

Během výstavby je třeba dodržovat stanovené postupy, bezpečnost práce a technologickou 

kázeň a tím snížit riziko možného dopadu na vodní zdroje a toky. V případě možnosti znečištění 

vodních zdrojů a toků je nutné přijmout taková opatření, která tomuto zabrání, nebo v případě 
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havárie minimalizují možné dopady. V případě havárie je nutné o tomto informovat správce toku 

a příslušné orgány. 

Během výstavby: 

• nesmí dojít k znečištění vod ropnými látkami a musí být dodržována preventivní opatření 

k zabránění úkapům či únikům ropných látek 

• nesmí být skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál v blízkosti vodních toků 

• provádění stavby nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, 

• je nutné dřeviny a porosty nacházející se v těsné blízkosti stavby chránit vhodnými 

opatřeními před jejich poškozením 

• kácení dřevin, zeleně a vymýcení křovin bude provedeno mimo vegetační dobu a dobu 

hnízdění ptáků 

• je nutné zajistit vhodný způsob čištění dopravních prostředků stavby před jejich výjezdem 

na veřejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znečištění veřejných komunikací 

• musí být všechny odpady uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly 

staveniště a okolí 

• Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 

5. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady je blíže popsáno v části zásady organizace výstavby. Během stavby bude 
vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnosti nakládání s 

odpady v platném znění.  Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o nezávadném 

odstranění odpadů. 

 vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Stavba se v celém území nenachází v chráněném území, ani se v řešeném území nenachází 

památný strom, nebo druhy rostlin a živočichů, u kterých by bylo nutné zřídit ochranná opatření. 

 vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem, 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo posouzení vlivu záměru na životní prostředí řešeno. 

 v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Vzhledem k charakteru stavby, stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Není požadováno. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby není tento požadavek řešen. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 Technická zpráva 

 potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Není požadováno. 

 odvodnění staveniště, 

Obvod staveniště je vyznačen trvalým záborem v situaci stavby. Trvalý zábor je definován 

pozemkem skutečně dotčeným vlastní definitivní stavbou.  

Umístění zařízení staveniště a místa pro dočasnou deponii závisí na konkrétním dodavateli 

stavby. Zařízení stavby nebude zřízeno mimo zastavěné území obcí v plochách s dochovanými 

přírodními poměry. 

 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Hranice staveniště tvoří stavební pozemek. Obvod staveniště je vymezen hranicí pozemku. 

Umístění zařízení staveniště a místa pro dočasnou deponii závisí na konkrétním dodavateli 

stavby. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní stavbu parkoviště, které bude součástí dopravní sítě, 

tak napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je novým sjezdem do ul. Kladská. 

Za vjezdem na staveniště bude navržena čistící zóna ze silničních panelů. Zařízení pro oplach 

vozidel bude umístěno tak, aby nedošlo ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. 

Přívod vody na staveniště bude řešen dovozem v cisterně. Elektrická energie pro ZS bude 

zajištěna nadzemním kabelovým vedením ze skříně TS, nebo dočasnými elektrickými centrálami. 

 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Proti nežádoucímu vjezdu vozidel do prostoru výstavby, bude v souladu s TP 66 – „Zásady pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

Stavba probíhá v zastavěné části obce Ústí nad Orlicí, v ulicích převážně s bytovou výstavbou. 

Z tohoto důvodu je navrženo omezení pracovní doby na pondělí až pátek na dobu od 7,00 do 

17,00 hod. a v sobotu od 7,00 do 14,00 hod. 

Stavební práce budou probíhat za částečného omezení provozu v uličním prostoru ul. Kladská, 

dle zpracovaného DIO, které musí předložit zhotovitel a projednat s příslušnými orgány.  

Jelikož se jedná o provádění prací v obecní zástavbě je důležité, aby byl co nejméně omezen 

přístup občanů ke svým nemovitostem. Zhotovitel oznámí majitelům sousedních nemovitostí 

zahájení prací 30 dnů předem. 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti a hlučnosti dopravy. Toto 

zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  

Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 

neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře 

šetřit stávající zeleň. 



B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA (DÚR+DSP) 

Parkoviště Kladská, Ústí nad Orlicí 23/30 

Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do 

původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů 

a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude 

zhotovitel dbát na to, aby neúměrně neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 

 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Staveniště bude ohrazeno tak, aby se zamezilo přístupu k vlastní stavbě a plochám ZS, musí být 

dostatečně zabezpečeno proti úrazu cizích osob.  

Zhotovitel si zajistí, aby byl plně informován o lokalitě, přístupech a podmínkách na staveništi i 

mimo rámec této dokumentace.  

Plochy pro potřeby zařízení staveniště (umístění maringotky, mobilního sociálního zařízení, 

nezbytných skladovacích prostor atp.) si zajišťuje sám zhotovitel.  

Materiál na stavbu musí být navážen dle denní potřeby; stejně tak vykopaná zemina bude 

naložena a odvezena na mezidepo zhotovitele. 

Stavba se nenachází v území spadající do ochrany podle zvláštních předpisů (kulturní památka 

/ památková zóna) 

Jiné požadavky na asanaci, demolice nebo kácení nejsou požadovány.  

 maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Trvalý zábor: 1 487 m2 

 požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Není tento řešeno. 

 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude 

naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. 

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění, vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 

vyhláškou č.381/2001 Sb. Katalogem odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Při kolaudačním 

řízení budou předloženy doklady o nezávadném odstranění odpadů. Původcem odpadů vzniklých 

při stavbě je její zhotovitel. 

Živičné plochy – asfalt bez dehtu – po odfrézování lze recyklovat a znovu použít (skutečnost, že 

asfalt neobsahuje dehet, je třeba ověřit zkouškou vyluhovatelnosti). 

Materiálové využití odpadů má dle zákona o odpadech přednost před jejich likvidací. Čistý 

stavební odpad bude předán k recyklaci v plném rozsahu. Nakládání s odpady bude řešeno 

původcem odpadu v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb. Po dobu výstavby je za původce odpadu ve smyslu zákona považován dodavatel 

stavby. Původce odpadu (§4 odstavec „p“ zákona) je povinen odpady zařazovat dle Katalogů 

odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití 

jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit zneškodnění 
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odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, 

kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce 

odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. 

Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu 

nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven vyhláškou MŽP  

č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je 

nutný souhlas příslušného okresního úřadu (zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech § 16, odst. 3), 

který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas 

stanovuje rovněž vyhláška č. 383/2001 Sb. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání 

s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

Během výstavby se budu třídit odpady dle následující tabulky: 

Katalogové 
číslo 

Specifikace odpadu kategorie 
Množství 

(t nebo m3) 
Způsob naložení s odpadem 

17 03 02 Asfaltové směsi (bez dehtu) O 20 t 
Recyklační zařízení zvolené 

zhotovitelem stavby 

17 01 01 beton O 10 t 
Recyklační zařízení zvolené 

zhotovitelem stavby 

17 05 04 Zemina a kamení O 500 t skládka 

17 04 05 Železo a ocel O 1 recyklace 

02 01 03 
Odpad rostlinných pletiv 

(stromy a keře) 
O 0 skládka 

15 01 06 Obaly materiálu ze stavby O 
Zanedbatelné 

množství 
skládka 

20 01 99 
Odpad druhově neurčený 

(komunální odpad) 
O 

Zanedbatelné 
množství 

skládka 

 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Odkop spodní stavby, předpoklad 500 t. 

 ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů 

a doložen způsob jejich využití či likvidace. Tato evidence bude sloužit pro kontrolní činnost KÚ 

– Odboru životního prostředí a jako jeden z dokladů ke kolaudaci. 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování 

kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce 

MLVH č. 6/77 Sb. (nyní 254/2001 Sb.) o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a 

nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb. (nyní 61/2003 Sb.), kterým se stanoví ukazatele přípustného 

znečištění vod. 

Při prováděna stavby musí zhotovitel dodržovat požadavky všech zákonů a vyhlášek týkajících 

se životního prostředí a to zejména: 

• Zákon č. 17/92 Sb. O životním prostředí 

• Zákon č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů 

• Zákon č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška MŽP ČR č. 356/2002 Sb. 
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Stanovení příslušných předpisů se musí uplatnit při skladování materiálů, jejich manipulaci, 

provádění všech stavebních i montážních prací a při nakládání s odpady. 

Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných mechanismů. Případný únik 

musí být neprodleně a náležitě likvidován. Vozidla nebudou parkovat v blízkosti vodních ploch, 

mimo přilehlý jízdní pruh. Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto 

účelu upravených místech. Zařízení staveniště bude vybaveno nezbytnými havarijními 

prostředky pro zachycení unikajících látek (sorpční rohože, označené sběrné nádoby apod.). Pro 

prevenci úniku PHM ze stavebních mechanizmů budou pod tyto vozidla umístěny záchytné 

vaničky. V případě kontaminace zeminy bude neprodleně odtěžena do zabezpečeného 

kontejneru a předána odborné firmě s příslušným oprávněním v odpadovém hospodářství. 

V případě použití nebezpečných chemických materiálů budou tyto látky/materiály skladovány 

v přepravních a distribučních obalech k tomu určených, které budou zabezpečeny proti úniku 

těchto látek. Sklady budou vybaveny záchytnými vanami nebo sorpčními textiliemi, havarijními 

soupravami a budou označeny značkami výstrahy a zákazu. 

Na stavbě je předpoklad užití následujících závadných látek: 

1 Pohonné hmoty 

2 Olejové náplně 

3 Mazací hmoty 

4 Čistící kapaliny 

5 Penetrační nátěry 

6 Nátěrové hmoty 

7 Odbedňovací oleje 

Během stavby se nepředpokládá s manipulací s výše uvedenými látkami ve větším množství dle 

§2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

O zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu se nejedná, je-li: 

1 S nimi nakládáno v kapalném skupenství v zařízení s celkovým množstvím v něm 

obsažených závadných látek do 500l včetně nebo v přenosných, k tomu určených, 

obalech s celkovým množstvím závadných látek do 1000l včetně 

2 S nimi nakládáno v celkovém množství závadných látek do 1000kg včetně 

3 S uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých 

dopravních prostředků silniční, kolejové, vodní a letecké dopravy a mobilních 

mechanizačních prostředků 

4 Při přímé aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin 

Zároveň nehrozí pří jejich užití na stavbě zvýšené nebezpečí znečištění povrchových nebo 

podzemních vod dle §2 vyhlášky č. 450/2005 Sb. 

O zacházení se závadnými látkami, které je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové 

nebo podzemní vody, se nejedná, je-li v uvedených oblastech nakládáno: 

1 Se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení 

s celkovým množstvím v něm obsažených zvlášť nebezpečných závadných látek do 

10l včetně nebo v pevném skupenství do 15kg včetně nebo v přenosných, k tomu 

určených, obalech s celkovým množstvím v nich obsažených zvlášť nebezpečných 

závadných látek do 15l včetně 
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2 S nebezpečnými závadnými látkami v kapalném skupenství v zařízení s celkovým 

množstvím v něm obsažených závadných látek do 100l včetně nebo v pevném 

skupenství do 150kg včetně nebo v přenosných, k tomu určených, obalech 

s celkovým množstvím v nich obsažených nebezpečných závadných látek do 150l 

včetně 

3 S uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých 

dopravních prostředků silniční, kolejové, vodní a letecké dopravy a mobilních 

mechanizačních prostředků 

4 S hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci 

Přesný výčet konkrétních závadných látek a jejich množství upřesní dodavatel stavby. V případě, 

že by došlo k rozporu s výše uvedeným, je stavebník povinen zpracovat plán opaření pro případy 

havárie. 

 stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi8), 

Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Účinnost 

zákona od 1. 1. 2007. 

 
§ 3 Zhotovitel zajistí, aby  
při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na 
staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6) dodržovány bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení byly splněny požadavky na 
organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují 
nebo provádějí práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 
zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při 
zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem (7) a které 
zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), práce spojené s prováděním a 
demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a 
betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), práce spojené se zděním a úpravami 
konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování 
prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin 
nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), práce 
spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, betonových, 
železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo 
prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení 
(dále jen "montážní práce"), práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 
stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem (9), (dále jen "bourací práce"), svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu (10) lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné 
konstrukce práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou například 
malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize 
a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro 
provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), sklenářské 
práce, práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
 
Vysvětlivky: 
(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-146#f6309281
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(7) stavební zákon 
(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona 
(9) § 128 a 130 stavebního zákona 
(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách 
(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 
 
Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci. 

 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (ČSN ISO3864), v noci a za 

snížené viditelnosti na pozemních komunikacích označeno červeným světlem.  

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Výkopy liniových zařízení musí být 

zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit 

proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných 

komunikací pro pěší, možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo 

nápadnou překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí 

být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně 

odpovídat danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku 

minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz výše), včetně zarážky 

pro slepeckou hůl. 

Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici zajištěno 

souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co nejméně narušen 

provoz v přilehlých prostorech a pozemních komunikacích.  

Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. Ohrazení 

nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti 

osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 

50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném osvětlení. Dopravní značení bude 

navrženo podle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

 zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Jedná se o novostavbu parkoviště. Stavba bude prováděna v otevřeném výkopu za částečné 

uzavírky ulice Kladská, komunikace bude opatřena zábranami (Z2) s možností vjezdu vozidel s 

povolením stavby (B1+E13). 

V křižovatkách dotčených ulic budou práce prováděny dle Zásad pro označování pracovních míst 

na pozemních komunikacích TP 66, schéma B/14.2 a B/15 

V těchto ulicích dle potřeby stavby omezit po dobu výstavby parkování. Pro odparkování vozidel 

v uzavřených úsecích bude osazeno dopravní značení B28+E13 (datum) minimálně 5 pracovních 

dní před zahájením prací. 
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Jako značení budou použity čitelné, nepoškozené či nadměrně neopotřebované dopravní značky. 

Značky budou zajištěny proti povětrnostním vlivům. Osazení schválených dopravních značek 

bude prováděno dle „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a dle „Zásad pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

Dodavatelská firma je povinná si zajistit dopravně inženýrské opatření a následně požádat o 

zvláštní užívání pozemní komunikace v souladu s aktuálními místními podmínkami v době 

realizace. 

Při stavbě musí být umožněn po celou dobu výstavby vjezd vozidlům integrovaného záchranného 

systému. 

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích upravují podrobnosti o užití 

a umístění dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení pro označení pracovních 

míst. Vychází zejména ze zákona č. 361/2000 Sb. A vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy. 

1. Zásady označování pracovního místa 

• Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno 

přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného 

příslušným schématem. 

• Vedení provozu v oblasti pracovního místa má být pro účastníky provozu snadno a 

jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné. 

• Dbá se, aby byla zaváděna jen taková opatření, která se pro označení pracovních míst 

považují za bezpečná a potřebná. 

• Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až 

bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-

li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným 

způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného 

jízdního směru. 

• Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí 

být mimo tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo 

odstraněním. 

• Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem 

prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno. 

• Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označováním pracovního místa v době 

nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky. 

• Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje 

ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat 

ve směru pohybu 

• dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně 

průjezdné.  

• S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou 

instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení. 

• Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve 

funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. 
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2. Svislé dopravní značky 

Pro označení pracovních míst se užívají dle konkrétních podmínek stálé nebo přenosné svislé 

značky. Při jejich umisťování se postupuje podle TP 65. V rámci pracovního místa se 

smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje 

bezpečnost provozu. Dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního 

místa a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Provádí se podle „Zásad pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ se zřetelem na intenzitu provozu, 

stavební a dopravně-technický stav pozemní komunikace. 

Značky užívané pro označení pracovního místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 

12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a Zásadám pro označování pracovních míst 

na pozemních komunikacích. Svislé značky mohou být doplněny, resp. zvýrazněny výstražným 

světlem nebo zvýrazněny umístěním na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu a 

v odůvodněných případech i osvětleny. Technické provedení značek musí odpovídat příslušným 

technickým předpisům (ČSN 01 8020, ČSN 01 8020 a ČSN 73 1401). Značky užívané k označení 

pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní. Retroreflexní materiál svislých značek 

užitých na silnicích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R2 dle ČSN EN 12899-1. 

Rozměry svislých značek stanoví VL 6.1 a VL 6.2. Není dovoleno užívat svislých značek zmenšené 

velikosti. V rámci jednoho pracovního místa se smí užívat svislých značek pouze jedné velikosti. 

 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 

výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky, výluky), opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 

apod., 

žádné 

 zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 

Zařízení staveniště pro tuto stavbu bude zřízeno v poměrně malém rozsahu. Na stavbě budou 

navržena pouze malá zařízení staveniště.  Zahrnuje cca dva mobilní kontejnery pro sklad nářadí 

a stále vedení stavby, jedno mobilní WC, plochu skladu materiálu a parkování mechanizace. Dále 

bude sestávat ze skládky zabudovaných materiálů (betonové prvky apod.), mezideponie zemin. 

Další zařízení staveniště nebudou zřizována, neboť se vychází z předpokladu, že veškeré vstupní 

materiály budou dováženy přímo z výroben a potřebné úpravy budou prováděny přímo na ploše 

stavby. Krátkodobé skladování stavebních hmot bude na ploše zařízení staveniště. 

 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládané zahájení výstavby je v 2Q/2021. Doba výstavby se předpokládá do 6 měsíců. 

Vzhledem k provádění stavby v jedné fázi musí být postup výstavby proveden s ohledem na 

minimální dobu uzavírek či jiných dopravních omezení. 

Před započetím prací je nutno všechny inženýrské sítě vypípat, vytyčit a řádně označit např. 

kolíky nebo reflexní páskou. Vytyčení je potřeba ověřit u příslušných správců. 

  Harmonogram výstavby 

Zahájení realizace stavby se předpokládá v 2Q/2021. Doba výstavby se předpokládá do šesti 

měsíců a bude provedena v jedné etapě. 
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 Schéma stavebních postupů 

1. Umístění zařízení staveniště 

2. Příprava území – vytyčení IS 

3. Dopravně inženýrská opatření, organizace dopravy (DIO) 

4. Zemní práce 

5. Položení konstrukcí vozovek 

6. Pokládka živičných vrstev 

7. Svislé a vodorovné dopravní značení 

8. Terénní a vegetativní úpravy. Uvedení výstavbou poničených ploch do původního stavu 

9. Vyklizení staveniště 

 Bilance zemních hmot 

Zemní práce obsahují především výkop pro konstrukci vozovky. Lze očekávat přebytek výkopů, 

který je dán výstavbou nového parkoviště. Skrývka vrchních vrstev se uvažuje. Přebytek zemin 
bude využit pro zásypy. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Povrchové vody z parkovacího pásu jsou pomocí vegetační dlažby vsakovány do podloží. Zelený 

středový pruhu mezi parkovacími pásy s mělkým vsakovacím průlehem-rýha šířky 1,0m s 

drenážní trubkou DN 200, která je napojena do prefabrikované ŽB horské vpusti o rozměrech 

1,5m x 0,9m x 1,15m se zákrytovou deskou včetně mříže. Povrchové vody z asfaltového krytu 

jsou svedeny podél obrub do uličních vpustí. Ve zlomu zemní pláně komunikace je vedena drenáž 

DN 200, která je zaústěna do uličních vpustí. 

Kanalizační stoka „Z1“ dešťové kanalizace je ze sklolaminátového potrubí DN 300 třídy tuhosti 

SN 20000. Přípojky uličních vpustí a horské vpustě jsou z PVC DN 200. Dešťová kanalizace 

parkoviště je vybavena odlučovačem lehkých kapalin s odtokem 10l/s. 

 

V Praze, únor 2021      Ing. Ondřej Kaplan 


